

今後の主な発注案件

| No | 案件名称 | 案件概要 | 工期 | 入札方法 | 規模の目安 | 発注予定時期 |
|------------|---------------------------|---|---------|----------------|-------|-----------------|
| 建築工事（工事請負） | | | | | | |
| 1 | 休憩所1（PW西工区） | 休憩所、案内所、トイレ 延べ面積約 940㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ～2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第3四半期 |
| 2 | 休憩所2（PW西工区） | 休憩所、案内所、トイレ 延べ面積約 499㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ～2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第2四半期 |
| 3 | 休憩所3（PW北東工区） | 休憩所、案内所、トイレ 延べ面積約 528㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ～2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第2四半期 |
| 4 | 休憩所4（PW北東工区） | 休憩所、案内所、トイレ 延べ面積約 231㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ～2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第2四半期 |
| 5 | ギャラリー（GW工区） | 展示スペース、事務室、トイレ、倉庫 延べ面積約 864㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ～2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第2四半期 |
| 6 | 展示施設（GW工区） | 展示室、事務室、トイレ、倉庫 延べ面積約 1,263㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ～2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第2四半期 |
| 7 | ポップアップステージ（東） （PW北東工区） | ステージ、楽屋、倉庫 延べ面積約 171㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ～2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第2四半期 |
| 8 | ポップアップステージ（西） （PW西工区） | ステージ、楽屋、倉庫 延べ面積約 90㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ～2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第2四半期 |
| 9 | ポップアップステージ（南） （PW北東工区） | ステージ、楽屋、倉庫 延べ面積約 130㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ～2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第2四半期 |
| 10 | ポップアップステージ（北） （PW北東工区） | ステージ、楽屋、倉庫 延べ面積約 93㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ～2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第2四半期 |
| 11 | サテライトスタジオ（東） （PW南東工区） | スタジオ 延べ面積約 143㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ～2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第2四半期 |
| 12 | サテライトスタジオ（西） （PW西工区） | スタジオ 延べ面積約 156㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ～2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第2四半期 |
| 13 | トイレ1（PW南東工区） | トイレ 延べ面積約 67㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ～2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第2四半期 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------------|--|---------|-----------------------|---|-----------------|
| 14 | トイレ 2 (PW西工区) | トイレ 延べ面積約 37㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ~2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第1四半期 |
| 15 | トイレ 3 (PW西工区) | トイレ 延べ面積約 250㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ~2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第1四半期 |
| 16 | トイレ 4 (PW西工区) | トイレ 延べ面積約 220㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ~2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第2四半期 |
| 17 | トイレ 5 (PW北東工区) | トイレ 延べ面積約 300㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ~2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第1四半期 |
| 18 | トイレ 6 (PW北東工区) | トイレ 延べ面積約 287㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ~2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第1四半期 |
| 19 | トイレ 7 (PW南東工区) | トイレ 延べ面積約 141㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ~2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第1四半期 |
| 20 | トイレ 8 (PW南東工区) | トイレ 延べ面積約 69㎡ 建設工事・撤去工事 各一式 | ~2027.3 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023年度 第2四半期 |
| 土木工事 (工事請負) | | | | | | |
| 1 | 夢洲地区交通ターミナル等整備工事 | 交通ターミナル 面積：約59,000㎡ 第2交通ターミナル 面積：約74,000㎡ 身障者駐車場 面積：約20,000㎡ | ~2026.3 | 一般競争入札 (詳細設計付工事発注) | E | 2023年度 第1四半期 |
| 2 | 舞洲地区会場外駐車場整備工事 (その1) | A Bブロック 面積：約224,000㎡ | ~2026.3 | 一般競争入札 (詳細設計付工事発注) | F | 2023年度 第1四半期 |
| 3 | 舞洲地区会場外駐車場整備工事 (その2) | Cブロック 面積：約15,000㎡ Dブロック 面積：約17,000㎡ Eブロック 面積：約65,000㎡ | ~2026.3 | 一般競争入札 (詳細設計付工事発注) | F | 2023年度 第1四半期 |
| 4 | 尼崎地区会場外駐車場整備工事 | 尼崎駐車場 面積：約103,000㎡ | ~2026.3 | 一般競争入札 (詳細設計付工事発注) | F | 2023年度 第1四半期 |
| 5 | 堺地区会場外駐車場整備工事 | 第1駐車場 面積：約60,000㎡ 第2駐車場 面積：約33,000㎡ | ~2026.3 | 一般競争入札 (詳細設計付工事発注) | F | 2023年度 第1四半期 |

※今後の案件調整及び予算の状況等により、概要及び工期などを変更する場合があります。

※規模の目安は、A：250億～200億円、B：200億～150億円、C：150億～100億円、D：100億～50億円、E：50億～20億円、F：20億円未満とします。

※JVの組成の目安は、2者程度を予定 (変更の場合あり)

会場整備にかかる工事等公告済み一覧表

| No | 案件名称 | 案件概要 | 工期 | 入札方法 | 規模の目安 | 公告日 |
|-----------------|----------------------------|---|---------------|-------------------------------|-------|-----------|
| 建築工事（業務委託・工事請負） | | | | | | |
| 1 | 施設整備事業 大催事場 | テーマ館 1棟 延べ面積 約8,500㎡ 実施設計・建設工事・舞台設備工事・工事監理・撤去工事 各一式 | 2023.6～2027.2 | 一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式 | D | 2023.3.30 |
| 2 | 施設整備事業 テーマ館 「いのちを守る」河瀬P | テーマ館 1棟 延べ面積 約1,500㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式 | 2023.6～2027.2 | 一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式 | F | 2023.3.30 |
| 3 | 施設整備事業 テーマ館 「いのちを磨く」落合P | テーマ館（落合館） 延床面積約1,526㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式 | 2023.7～2027.2 | 一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式 | F | 2023.5.17 |
| 造園工事（工事請負） | | | | | | |
| 1 | 施設整備事業 静けさの森工区 | 静けさの森 約2.3ha 植栽工事（高木植栽、中木植栽、下草植栽、閉会後の移植等）・ 建設工事（水景、舗装、排水、施設撤去等） 各一式 | 2023.7～2027.2 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2023.5.17 |

※P:プロデューサー

※規模の目安は、A：250億～200億円、B：200億～150億円、C：150億～100億円、D：100億～50億円、E：50億～20億円、F：20億円未満とします。

会場整備にかかる工事等契約済み一覧表

| No | 案件名称 | 案件概要 | 工期 | 入札方法 | 規模の目安 | 契約日 |
|-----------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------------------|-------|------------|
| 土木工事（工事請負） | | | | | | |
| 1 | 会場基盤整備工事（その1） | 圃路基盤整備 33ha | 2022.6～2024.6 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2022.6.24 |
| 2 | 会場基盤整備工事（その2） | ウォーターワールド表面固化 8ha | 2022.6～2023.6 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2022.6.24 |
| 3 | 会場基盤整備工事（その3） | 仮設管路 対象園路延長3k m 雨水管、污水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路、受水槽 | 2022.6～2024.10 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2022.6.23 |
| 4 | 会場基盤整備工事（その4） | 仮設管路 対象園路延長4k m 雨水管、污水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路、受水槽 | 2022.6～2024.10 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2022.6.24 |
| 5 | 会場基盤整備工事（その5） | 仮設管路 対象園路延長5k m 雨水管、污水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路 | 2022.6～2024.10 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2022.6.24 |
| 6 | 会場基盤整備工事（その6） | 仮設管路 対象園路延長2k m 雨水管、污水管、給水管、電気管路、通信管路 | 2022.6～2024.10 | 一般競争入札(価格競争方式) | F | 2022.6.24 |
| 建築工事（業務委託・工事請負） | | | | | | |
| 1 | 施設整備事業（PW北東工区） | パピリオンB・C、ゲート施設等 23棟 延べ面積約50,000㎡（リング含む） 大屋根 周長約640m、実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式 | 2022.8～2027.2 | 一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式 | B | 2022.8.4 |
| 2 | 施設整備事業（PW南東工区） | 管理施設、供給処理施設等 21棟 延べ面積約49,000㎡（リング含む） 大屋根 周長約640m、実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式 | 2022.8～2027.2 | 一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式 | A | 2022.8.1 |
| 3 | 施設整備事業（PW西工区） | パピリオンB・C、供給処理施設等 26棟 延べ面積約46,000㎡（リング含む） 大屋根 周長約640m、実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式 | 2022.8～2027.2 | 一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式 | B | 2022.8.10 |
| 4 | 施設整備事業（GW工区） | ゲート施設、営業施設、屋外イベント広場等 30棟 延べ面積約25,000㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式 | 2022.9～2027.2 | 一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式 | D | 2022.9.22 |
| 5 | 施設整備事業（小催事場） | 小催事場、展示場等 1棟 延べ面積約4,500㎡ 実施設計・建設工事・舞台設備工事・工事監理・撤去工事 各一式 | 2023.1～2027.2 | 一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式 | E | 2022.12.20 |
| 6 | 施設整備事業（迎賓館） | 迎賓館 1棟 延べ面積約4,500㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式 | 2023.3～2027.2 | 一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式 | E | 2023.2.24 |
| 7 | 施設整備事業 テーマ館 「いのちを知る」福岡P | テーマ館 1棟 延べ面積 約928㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式 | 2023.3～2027.2 | 一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式 | F | 2023.3.22 |
| 8 | 施設整備事業 テーマ館 「いのちを育む」河森P | テーマ館 1棟 延べ面積 約974㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式 | 2023.3～2027.2 | 一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式 | F | 2023.3.28 |
| 9 | 施設整備事業 テーマ館 「いのちを響き合わせる」宮田P | テーマ館 1棟 延べ面積 約213㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式 | 2023.5～2027.2 | 一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式 | F | 2023.4.27 |

| エネルギー施設運用等委託（業務委託） | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|----------------|---|---|-----------|
| 1 | 電気供給施設運用等委託業務 | 電気設備（特高・高圧受変電設備、自動火災報知システム） 設置、運用・維持、撤去 | 2022.9～2026.12 | 一般競争入札（総合評価方式） BOO（Build・Own・Operate）方式※ | D | 2022.9.7 |
| 2 | 熱供給施設運用等委託業務 | 冷水プラント（帯水層・海水熱利用含む） 設置、運用・維持、撤去 | 2023.2～2026.9 | 一般競争入札（総合評価方式） BOO（Build・Own・Operate）方式※ | D | 2023.3.13 |

※P:プロデューサー、PW:パビリオンワールド、GW:グリーンワールド

※規模の目安は、A：250億～200億円、B：200億～150億円、C：150億～100億円、D：100億～50億円、E：50億～20億円、F：20億円未満とします。

※電気供給施設運用等委託業務の委託範囲はPW・GW、熱供給施設運用等委託業務の委託範囲はPWとします。

※BOO方式は、協会が設備を所有することなく、受注者が設備を設置、所有、運用し、会期後、撤去する方式であり、受注者のノウハウ、創意工夫によりコストの縮減、環境負荷の低減（リユース他）等を図るもの。

※入札・契約結果情報の詳細は入札情報公開サービスにて公表しております。