

工 事 関 係 提 出 書 類 一 覧

様式 No.	様 式 名	作成者	宛 名	提出 部数	提出期日	備考及び関連条項等
1	着 工 届	受注者	大阪府	1	着工の日	
2	工 程 表	〃	〃	1	契約後14日以内	契約書第3条 共通事項附則第1編1-附-3
3	現 場 代 理 人 等 通 知 書	〃	〃	1	契約後遅滞なく	契約書第10条
4	システム設計技術者（変更） 届	〃	〃	1	〃	共通事項附則1-附-15
5	現 場 代 理 人 等 経 歴 書	本人	〃	1	〃	契約書第10条
6	現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書	受注者	〃	1	変更したとき	契約書第10条
7	現 場 代 理 人 の 常 駐 義 務 緩 和 措 置 申 請 書	〃	〃	1	必要時期に遅滞なく	契約書第10条
8	現 場 代 理 人 等 兼 任 承 諾 書	〃	監督職員	1	必要時期に遅滞なく	契約書第10条
9	工 事 外 注 計 画 書	〃	大阪府	1	契約後遅滞なく	
10	下 請 指 導 責 任 者 届	〃	〃	1	契約後速やかに	府元請・下請関係適正化指導要 綱
11	下 請 負（委任）通知書	〃	〃	1	下請負契約をしようとするとき	契約書第7条 府元請・下請関係適正化指導要
12	施工体制台帳（標準例）	現場代理人	監督職員	1	下請負契約後速やかに	共通仕様書第1編1-1-10
13	再 下 請 負 通 知 書	〃	〃	1	〃	
14	安全工事施工推進体制表 兼 施 工 体 系 図	〃	〃	1	〃	共通仕様書第1編1-1-10
14-3, 4	社会保険未加入状況報告書	受注者	〃	1	その都度	共通事項附則第1編1-附-21
15	下 請 契 約 台 帳	受注者	大阪府	1	〃	低入札での落札工事のみ(特記仕様書)
16	再 下 請 契 約 届 出 書	〃	〃	1	〃	低入札での落札工事のみ(特記仕様書)
17	施 工 計 画 書	〃	監督職員	1	工事着手前 (工事着手は工事開始 日以降30日以内)	共通仕様書第1編1-1-4
18	機 器 メ ー カ ー リ ス ト	〃	大阪府	1	〃 (施工計画書より前に提出)	
19	購入部品・材料メーカーリスト	〃	〃	1	〃 (施工計画書より前に提出)	
20	実 施 工 程 表	現場代理人等	監督職員	1	工事着手前と 工事竣工前の2回	実施工程が把握できるもの 予定と実績を赤黒対比 契約書第11条
21	承 諾 書	受注者	〃	2	当該工事の着手前	契約図書に明示又は監督職員が 指示したもの（一部は承諾後返
22	協 議 書（打合せ簿）	監督職員・ 現場代理人等相互間		2	打合せの都度	都市整備部請負契約変更事務処理 要領（一部は押印返却する）
23	変 更 協 議 書	監督職員・ 現場代理人等相互間		2	設計を変更する場合	都市整備部請負契約変更事務処理 要領
24	委 任 状	受注者	大阪府	1	変更協議権限を委任する 場合	都市整備部請負契約変更事務処理 要領
25	改 善 指 示 書	監督職員	現場代理人等	2	改善指示の都度	（一部は押印返却する）
26	改 善 報 告 書	現場代理人等	監督職員	2	改善報告の都度	（一部は押印返却する）
27	月 間 工 程 表	〃	〃	1	監督職員の指示するとき	
28	休 日（夜間）作業承諾書	現場代理人	〃	1	当該作業前	
29	工 事 月 報 (履 行 報 告 書)	〃	〃	1	上半期分20日迄、 下半期分翌月5日迄	契約書第11条 共通仕様書第1編1-1-24
30	支 給 品 受 領 書	受注者	出納員	1	支給品引渡の日から 7日以内	契約書第15条 共通仕様書第1編1-1-16
31	支 給 品 精 算 書	現場代理人	〃	1	完了のとき（使用済 又は年度末日）	共通仕様書第1編1-1-16
32	現 場 発 生 品 調 書	〃	監督職員	1	現場発生品引渡のとき	共通仕様書第1編1-1-17
33	損 害 発 生 通 知 書	受注者	大阪府	1	損害発生後速やかに	契約書第29条 共通仕様書第1編1-1-38
34	事 故 発 生 報 告 書	現場代理人	監督職員	1	事故発生後速やかに	共通仕様書第1編1-1-29
35	立 会 願	〃	〃	1	事前に	契約書第14条 (消防・労基検査、契約局検査時
36	機 器 確 認 書	現場代理人等	〃	1	その都度事前に	契約書第9, 13, 14条

工 事 関 係 提 出 書 類 一 覧

様式 No.	様 式 名	作成者	宛 名	提出 部数	提出期日	備考及び関連条項等
37	材 料 確 認 書	現場代理人等	監督職員	1	〃	契約書第9, 13, 14条
38	段 階 確 認 書	〃	〃	1	〃	共通事項附則第1編1-附-5
39	材 料 搬 出 確 認 書	現場代理人	〃	1	その都度事前に	
40	工 場 製 品 確 認 請 求 書	受注者	大阪府	1	その都度確認日の 前月20日迄	共通事項附則第1編1-附-7
41	工 場 製 品 検 査 記 録 (受 注 者)	〃	〃	1	その都度	受注者検査の場合
42	工 場 製 品 確 認 記 録 (府)	〃	〃	1	その都度	
43	中 間 (現 場) 検 査 請 求 書	現場代理人	監督職員	1	その都度事前に	
44	既 済 部 分 検 査 請 求 書	受注者	大阪府	1	部分払いを受けよう とするとき	契約書第37条 共通仕様書第1編1-1-21
45	指 示 事 項 手 直 し 完 了 報 告 書	〃	〃	1	手直し後遅滞なく	
46	保 管 請 書	受注者 保管者	大阪府 受注者	1	既済部分検査(部分払 いの検査)日迄	検査記録・保管写真添付
47	工 事 写 真 帳	現場代理人等	監督職員	1	監督職員の指示する とき	
48	指 定 部 分 完 成 通 知 書	受注者	大阪府	1	指定部分完成の日	契約書第38条
49	指 定 部 分 引 渡 書	〃	〃	1	指定部分引渡のとき	契約書第38条
50	中 間 前 金 払 認 定 請 求 書	受注者	大阪府	1	当該検査を受ける前に	
51	完 成 通 知 書	〃	〃	1	工事完成の日	契約書第31条
52	引 渡 書	〃	〃	1	引渡のとき	契約書第31条
53	請 求 書	〃	〃	1	請求しようとする日	契約書第32, 34, 37条
54	部 分 払 金 支 払 計 画 書	〃	〃	1	〃	施工体制適正化の運用
55	誓 約 書 (暴 排 ・ 下 請 用)	下請負人等	知事	2	下請負契約をしたとき	契約書第7条 府元請・下請関係適正化指導要
56	安 全 対 策 計 画 表	安全委員	大阪府	1	現場着手まで	
57	安 全 パ ト ロ ー ル 点 検 表	〃	〃	1	パトロール後遅滞なく	
58	安 全 パ ト ロ ー ル 結 果 報 告 書	〃	〃	1	改善後遅滞なく	
59	長 期 休 暇 時 安 全 管 理 体 制 表	〃	〃	1	長期休暇しようとする 時	G. W.、夏期、年末年始等
60	建 設 業 退 職 金 共 済 制 度 に 係 る 諸 々 の 書 類	受注者	〃	1	必要時期に遅滞なく	
61	個 人 情 報 取 扱 作 業 責 任 者 届	〃	〃	1	契約後遅滞なく	共通仕様書第1編1-1-51
62	V E 提 案 書	〃	〃	1	提案するとき	契約書第19条の2
63	部 分 使 用 承 諾 書	大阪府	受注者	1	部分使用するとき	契約書第33条
備考欄 参照	建 設 リ サ イ ク ル 法 に 係 る 諸 々 の 書 類	〃	〃	備考 欄参 照	必要時期に遅滞なく	大阪府の建設リサイクルに関するHPにて様式掲載
備考欄 参照	社 会 保 険 等 未 加 入 対 策 の 運 用 手 続 き に 使 用 す る 各 種 書 類	受注者	大阪府	1	必要時期に遅滞なく	社会保険等未加入対策の運用手 続きに使用する各種様式集のと おり
様式なし	登 録 内 容 確 認 書			1	必要時期に遅滞なく	共通仕様書第1編1-1-5
	労 災 保 険 成 立 証 明 願 (写)			1	契約後遅滞なく	
	組 立 保 険 証 (写)			1	現場着手まで	共通事項附則1-附-14 建築付帯設備は火災保険証(写)
	週 間 工 程 表			1	必要時期に遅滞なく	
	工 場 製 品 検 査 記 録 (製 造 者)			1	その都度	製造者検査の場合
	コ ン ク リ ー ト 配 合 表			2	必要時期に遅滞なく	(承諾書として提出、一部は承 諾後返却)
	コ ン ク リ ー ト 試 験 成 績 表			1	必要時期に遅滞なく	(段階確認書添付で可)
	産 業 廃 棄 物 処 理 計 画 書			1	必要時期に遅滞なく	契約書添付
	産 業 廃 棄 物 処 理 報 告 書			1	必要時期に遅滞なく	マニフェストの写し
	官 公 庁 提 出 書 類			1	必要時期に遅滞なく	共通事項附則1-附-12

工 事 関 係 提 出 書 類 一 覧

様式 No.	様 式 名	作成者	宛 名	提出 部数	提出期日	備考及び関連条項等
様 式 な し	試 運 転 記 録			1	必要時期に遅滞なく	(段階確認書添付で可)
	納 品 伝 票 一 覧 表			1	工事完成の日	
	工 事 概 要 説 明 用 資 料			1	工事完成の日	平面図に完成写真を貼付し、工 事内容が分かるようにする
	完 成 図 書 完 成 図 書 (縮 小 版)			設計 図書	工事完成の日	(部数は設計図書による)
	機 器 設 備 台 帳			2	工事完成の日	電子データ及び帳票