

令和6年10月

工事名称 大阪府宮園第4期住宅（建て替え）第1次中層耐火住宅撤去工事

総工事費 ¥ 1 4 1, 2 6 3, 1 0 0

工事価格 ¥ 1 2 8, 4 2 1, 0 0 0

工事概要（工事場所：堺市中区宮園町）

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 3,977㎡
中層耐火住宅RC造
地上5階建 1棟 60戸

公告日 R6.10.31

入札書の開札日 R6.11.22

(工期)約 6.6 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R7.6.27

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)				備 考
1. 直 接 工 事 費							
[1]	建物撤去工事	一式	83,231,835				
[2]	電気設備工事	一式	0				
[3]	機械設備工事	一式	0				
[4]	ガス設備工事	一式	0				
	小 計		83,231,835				
2. 共 通 費							
				A	E	M	
	共通仮設費	一式	24,943,993	24,943,993	0	0	(共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	5,491,913	5,491,913	0	0	経費率 合計
	一般管理費等	一式	14,753,259				18.44%
							(契約保証费率除く)
	小 計		45,189,165				
3. 工 事 価 格 (1+2)			128,421,000				
4. 消 費 税 相 当 額			12,842,100				税率10%
5. 総 工 事 費 (3+4)			141,263,100				

