

工 事 名 称： 大阪府営豊中新千里南第3期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第1工区）（その2）

総工事費 ¥ 1 8 1, 8 9 0, 5 0 0

工事価格 ¥ 1 6 5, 3 5 5, 0 0 0

工 事 概 要 （工事場所：豊中市新千里南町一丁目）

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 5,474.52㎡
中層耐火住宅 5階建 2棟 70戸撤去
外壁アスベスト除去工事一式 除去面積 2,890㎡

公 告 日 R6. 4. 11

入札書の開札日 R6. 5. 10

(工期)約 6.7 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日

～

R6.12.17

NO. 1

大 阪 府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考	
1. 直接工事費					
[1]	建物撤去工事	一式	117,154,506		
[2]	電気設備工事	一式	0		
[3]	機械設備工事	一式	0		
[4]	ガス設備工事	一式	0		
	小 計		117,154,506		
2. 共通費					
				A E M	
	共通仮設費	一式	20,748,820	20,748,820 0 0	(共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	8,922,402	8,922,402 0 0	経費率 合計
	一般管理費等	一式	18,529,272		18.08%
					(契約保証費率除く)
	小 計		48,200,494		
3. 工事価格	(1+2)		165,355,000		
4. 消費税相当額	一式		16,535,500		税率10%
5. 総工事費	(3+4)		181,890,500		

外壁アスベスト除去工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外壁アスベスト除去工事 試験施工 9号棟	直接仮設	1	式	176,244	
外壁アスベスト除去工事 試験施工 9号棟	安全衛生設備機器等	1	式	152,400	
外壁アスベスト除去工事 試験施工 9号棟	アスベスト含有外壁下地材除去処理	1	式	19,800	
外壁アスベスト除去工事 試験施工 9号棟	アスベスト廃棄物処理	1	式	105,000	
外壁アスベスト除去工事 試験施工 9号棟	アスベスト粉塵濃度測定	1	式	92,400	
計				545,844	
外壁アスベスト除去工事 試験施工 13号棟	直接仮設	1	式	176,244	
外壁アスベスト除去工事 試験施工 13号棟	安全衛生設備機器等	1	式	152,400	
外壁アスベスト除去工事 試験施工 13号棟	アスベスト含有外壁下地材除去処理	1	式	19,800	
外壁アスベスト除去工事 試験施工 13号棟	アスベスト廃棄物処理	1	式	105,000	
外壁アスベスト除去工事 試験施工 13号棟	アスベスト粉塵濃度測定	1	式	92,400	
計				545,844	
外壁アスベスト除去工事 9号棟	直接仮設	1	式	2,945,740	
外壁アスベスト除去工事 9号棟	安全衛生設備機器等	1	式	1,967,000	
外壁アスベスト除去工事 9号棟	アスベスト含有外壁下地材除去処理	1	式	9,574,200	
外壁アスベスト除去工事 9号棟	アスベスト廃棄物処理	1	式	1,936,800	
外壁アスベスト除去工事 9号棟	アスベスト粉塵濃度測定	1	式	841,200	
計				17,264,940	
外壁アスベスト除去工事 13号棟	直接仮設	1	式	4,117,720	
外壁アスベスト除去工事 13号棟	安全衛生設備機器等	1	式	1,503,000	

