

工事名称:大阪府宮堺新金岡4丁5番第4期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事(第1工区)

総工事費 ¥ 1 2 0, 1 4 3, 1 0 0

工事価格 ¥ 1 0 9, 2 2 1, 0 0 0

工事概要 (工事場所:堺市北区新金岡町4丁)

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 4,212.40㎡
中層耐火住宅 5階建 1棟 65戸撤去

公告日 R6.4.25

入札書の開札日 R6.5.24

(工期)約 7.8 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

~

R7.1.31

NO. 1

大 阪 府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)				備 考
1. 直 接 工 事 費							
[1]	建物撤去工事	一式	80,051,304				
[2]	電気設備工事	一式	0				
[3]	機械設備工事	一式	0				
[4]	ガス設備工事	一式	0				
	小 計		80,051,304				
2. 共 通 費							
				A	E	M	
	共通仮設費	一式	11,521,088	11,521,088	0	0	(共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	4,913,074	4,913,074	0	0	経費率 合計
	一般管理費等	一式	12,735,534				18.66%
							(契約保証費率除く)
	小 計		29,169,696				
3. 工 事 価 格	(1+2)		109,221,000				
4. 消 費 税 相 当 額	一式		10,922,100				税率10%
5. 総 工 事 費	(3+4)		120,143,100				

