

令和6年7月26日(金)

| | |
|------------------|--|
| 問 合 せ 先 | 環境農林水産部 環境農林水産総務課 契約・金融グループ 電話 06-6941-0351 内線 2727 |
|------------------|--|

令和6年度 発注予定工事 (8月1日以降公告予定)

令和6年8月

大阪府環境農林水産部

- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が平成13年4月1日に施行され、工事の公表対象は250万円を超えるものにしております。
- 本資料は、公表時点での発注予定工事です。今後の事業執行にあたっては、用地・その他の諸条件を勘案して変更または別途に発注することがあります。
- 工事規模は現時点の概算見込みに基づくものであり、発注にあたっては、積算その他の状況により変更することがあります。
- ※「工事規模」欄には、現時点での予定金額を次のとおり表示してあります。
- ☆印：WTO政府調達協定の適用を受ける工事で、外国企業の参加が可能な一般競争入札発注予定工事
- ★-0~4, ★印：上記以外の条件付一般競争入札発注予定工事
- ▽印：随意契約予定工事
- なお、これら以外でも、別途方式の入札を実施する場合があります。
- 発注時期は、以下の区分けをしています。
- 第1四半期：4~6月 第2四半期：7~9月
第3四半期：10~12月 第4四半期：1~3月
- 工事期間は、公表時点でのおおむねの期間を示しています。
- 発注予定工事のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
- 印：用地取得中、■印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中

○工事規模の目安

工事規模欄に記載している記号については、おおむねの工事予定金額により、下表に分類して記号をつけています。(あくまで工事の規模であり、ランク分けではありません)

| 工事種別 工事規模 記号 | 土木一式 工事(※) | 建築一式 工 事 | 電気工事 ・管工事 | 舗装工事 | 造園工事 | その他の 工 事 |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| ☆ | 27.2億円(WTO対象額)以上 | | | | | |
| ★-0 | 13.5億円～ 27.2億円 | 8億円～ 27.2億円 | | | | |
| ★-1 | 3.5億円～ 13.5億円 | 6億円～ 8億円 | 2億円～ 27.2億円 | 0.35億円～ 27.2億円 | 0.5億円～ 27.2億円 | |
| ★-2 | 0.9億円～ 3.5億円 | 1.8億円～ 6億円 | 0.5億円～ 2億円 | 0.25億円～ 0.35億円 | 0.15億円～ 0.5億円 | |
| ★-3 | 0.2億円～ 0.9億円 | 0.5億円～ 1.8億円 | 0.2億円～ 0.5億円 | 0.1億円～ 0.25億円 | 500万円～ 0.15億円 | |
| ★-4 | 250万円～ 0.2億円 | 250万円～ 0.5億円 | 250万円～ 0.2億円 | 250万円～ 0.1億円 | 250万円～ 500万円 | |
| ★ | | | | | | 250万円～ 27.2億円 |

※土木一式工事には「土木一式」、「法面処理」、「PC橋上部工」を含みます。

この公表資料は、大阪府環境農林水産部ホームページ
<https://www.pref.osaka.lg.jp/kannosomu/nyusatuiyoho/index.html>)においても
 ご覧になれます。

※この公表資料とは別に、臨時に発注予定工事を公表することがあります。

令和6年度 環境農林水産部所管 発注予定工事(8月公表分) <8月1日以降発注予定>

| 番号 | (1)名称 | (2)工事場所 | (3)工事種別 | (4)工事規模 | (5)工事概要 | (6)発注時期 | (7)期間 | (8)発注事務所・課 | (9)入札方法 | (10)変更事項 | (11)備考 | |
|----|---------------------------|---------------|----------|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------|---------|----------|--------|----|
| | | | | | | | | | | | 課題 | 新規 |
| 1 | 堺第7-3区 排水路改修工事(R6) | 堺市西区築港新町四丁 | 土木一式 | ★-3 | 排水路改修工 一式 | 第2四半期 | 6ヶ月 | 循環型社会推進室 | 電子入札 | | | |
| 12 | 木代地区流路工(6・復旧)工事 | 豊能郡豊能町木代地内 | 土木一式 | ★-3 | 流路工 一式 | 第2四半期 | 5ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | | |
| 13 | 山田地区治山ダムほか(6・森林防災)工事 | 豊能郡能勢町山田地内 | 土木一式 | ★-3 | 治山ダム 1基、流木対策工 一式 | 第2四半期 | 5ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | | |
| 14 | 山内地区治山ダムほか(6・森林防災)工事 | 豊能郡能勢町山内地内 | 土木一式 | ★-3 | 治山ダム 1基、流木対策工 一式 | 第2四半期 | 5ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | | |
| 16 | 新福地区治山ダムほか(6・森林防災)工事 | 箕面市新福地内 | 土木一式 | ★-3 | 治山ダム 1基、流木対策工 一式 | 第2四半期 | 5ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | | |
| 19 | 箕面地区ほか環状自然歩道再整備(6・安全対策)工事 | 箕面市箕面地内ほか | 造園 | ★-3 | 自然歩道再整備工 一式 | 第2四半期 | 4ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | ■ | |
| 81 | 高山地区ほ場整備(6-3)工事 | 豊能郡豊能町高山 | 土木一式 | ★-3 | ほ場整備工 A=1.2ha | 第2四半期 | 7ヶ月 | 北部農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | ■▲ | 新規 |
| 27 | 青谷地区治山ダムほか(6・森林防災)工事 | 柏原市青谷地内 | 土木一式 | ★-3 | 治山ダム(鋼製) 1基、流木対策工 一式 | 第2四半期 | 5ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | ■▲ | |
| 28 | 国見山地区流路工(6・府単)工事 | 枚方市津田地内 | 土木一式 | ★-4 | 流路工 一式 | 第2四半期 | 3ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | ■▲ | |
| 29 | 星田地区護岸工(6・府単)工事 | 交野市星田地内 | 土木一式 | ★-4 | 護岸工 一式 | 第2四半期 | 3ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | | |
| 31 | らくらく登山道崩落斜面復旧(6)工事 | 東大阪市客坊町地内 | 法面処理 | ★-4 | 崩落斜面復旧工 一式 | 第2四半期 | 4ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | | |
| 32 | 私部地区環状自然歩道改修(6・安全対策)工事 | 交野市私部地内 | 造園 | ★-3 | 歩道改修工 一式 | 第3四半期 | 3ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | | |
| 33 | 星田地区落石対策(6・安全対策)工事 | 交野市星田地内 | 法面処理 | ★-3 | 落石対策工 一式 | 第3四半期 | 3ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | | |
| 34 | 逢阪地区崩落斜面復旧(6・安全対策)工事 | 四條畷市逢阪地内 | 土木一式 | ★-3 | 崩落斜面復旧工 一式 | 第3四半期 | 3ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | | |
| 36 | 六万寺町地区落石対策(6・安全対策)工事 | 東大阪市六万寺町地内 | 法面処理 | ★-3 | 落石対策工 一式 | 第3四半期 | 3ヶ月 | 中部農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | | |
| 38 | 広域農道岩湧地区6舗装工事 | 河内長野市日野 | 舗装 | ★-1 | アスファルト舗装工 A=6,600㎡ 路盤工 A=5,700㎡ | 第3四半期 | 4ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | ▲ | |
| 39 | 伏見堂地区ほ場整備(6)工事 | 富田林市伏見堂・横山 | 土木一式 | ★-4 | 補完工事 一式 | 第2四半期 | 3ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | | |
| 40 | 伏見堂地区舗装(6)工事 | 富田林市伏見堂・横山 | 舗装 | ★-2 | アスファルト舗装工 A=7,000㎡ | 第2四半期 | 4ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | | |
| 41 | 加納・寺田地区ほ場整備(6-1)工事 | 南河内郡河南町加納 | 土木一式 | ★-2 | ほ場整備工 A=6.7ha | 第2四半期 | 11ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | | |
| 42 | 加納・寺田地区ほ場整備(6-2)工事 | 南河内郡河南町寺田 | 土木一式 | ★-3 | ほ場整備工 A=0.6ha | 第2四半期 | 5ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | | |
| 48 | 平石地区ほかダイトレ再整備(6・安全対策)工事 | 南河内郡河南町平石地内ほか | 造園 | ★-3 | 歩道整備 一式 | 第2四半期 | 5ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | ▲ | |
| 50 | 金剛山サイン整備(6)工事 | 南河内郡千早赤阪村千早地内 | 土木一式 | ★-3 | サイン整備 一式 | 第2四半期 | 5ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | ▲ | |
| 51 | 金剛登山道駐車場休憩所整備(6)工事 | 南河内郡千早赤阪村千早地内 | 造園 | ★-2 | 休憩所 1基 | 第2四半期 | 4ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | ▲ | |
| 52 | ちはや園地キャンプ場改修(6)工事 | 南河内郡千早赤阪村千早地内 | 建築一式 | ★-4 | バンガロー改修ほか 一式 | 第2四半期 | 3ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | ▲ | |
| 82 | 滝畑地区山腹工(6・府単)工事 | 河内長野市滝畑地内 | 法面処理 | ★-4 | 山腹工 一式 | 第2四半期 | 3ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | ▲ | 新規 |
| 84 | 深溝井堰改修(6)工事(その2) | 富田林市錦織東 | プラント機械設備 | ★ | 上部工(ゴム堰)製作・据付 一式 | 第2四半期 | 8ヶ月 | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | | 新規 |

| 番号 | (1)名称 | (2)工事場所 | (3)工事種別 | (4)工事規模 | (5)工事概要 | (6)発注時期 | (7)工期 | (8)発注事務所・課 | (9)入札方法 | (10)変更 | (11)備考 |
|----|-----------------------|------------|---------|---------|--------------------------|---------|-------|-------------|---------|--------|--------|
| 57 | 堀河地区管理事務所撤去(6)工事 | 泉南市信達童子畑 | 建築一式 | ★-4 | 管理事務所撤去工 一式 | 第2四半期 | 4ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | |
| 58 | 赤禿池・藪池改修(6)工事 | 堺市西区原田 | 土木一式 | ★-3 | 仮設工 一式 | 第2四半期 | 5ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | (7) | |
| 59 | 神須屋今池改修(6)工事 | 岸和田市神須屋町 | 土木一式 | ★-3 | 取水施設 1箇所 仮設工 一式 | 第2四半期 | 5ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | (7) | |
| 60 | 芦谷池余水吐改修(6)工事 | 泉南郡熊取町大久保南 | 土木一式 | ★-4 | 余水吐改修工 一式 | 第2四半期 | 4ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | |
| 61 | 光明池集水路地区防護柵設置(6)工事 | 和泉市国分町 | フェンス | ★ | 防護柵工 一式 | 第3四半期 | 3ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | (6)(7) | |
| 63 | 岸和田丘陵地区補完(6)工事 | 岸和田市稲葉町 | 土木一式 | ★-4 | 補完工 一式 | 第2四半期 | 3ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | (6) | |
| 64 | 泉佐野5期地区付帯設備改修(6)工事 | 泉佐野市日根野 | 土木一式 | ★-3 | パイプライン付帯工 一式 | 第2四半期 | 6ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | |
| 65 | 中津池防護柵設置(6)工事 | 堺市中区上之 | フェンス | ★ | 防護柵工 一式 | 第3四半期 | 3ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | (6)(7) | |
| 67 | 柵谷地区治山ダム(6・予防)工事 | 貝塚市柵谷 | 土木一式 | ★-4 | 治山ダム工 1基 | 第2四半期 | 5ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | |
| 69 | 父鬼町地区治山ダムほか(6・森林防災)工事 | 和泉市父鬼町 | 土木一式 | ★-3 | 治山ダム工 2基、山腹工 一式、流木対策工 一式 | 第2四半期 | 5ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | |
| 70 | 馬場地区治山ダムほか(6・森林防災)工事 | 貝塚市馬場 | 土木一式 | ★-3 | 治山ダム工 2基、流木対策工 一式 | 第3四半期 | 4ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | |
| 71 | 土丸地区治山ダムほか(6・森林防災)工事 | 泉佐野市土丸 | 土木一式 | ★-3 | 治山ダム工 3基、流木対策工 一式 | 第2四半期 | 6ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | |
| 72 | 蕎原地区治山ダムほか(6・森林防災)工事 | 貝塚市蕎原 | 土木一式 | ★-4 | 治山ダム工 1基、流木対策工 一式 | 第2四半期 | 5ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | |
| 73 | 九鬼町地区治山施設改修(6・森林防災)工事 | 和泉市九鬼町 | 土木一式 | ★-4 | 治山施設改修工 一式 | 第2四半期 | 5ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | |
| 74 | 父鬼地区治山施設改良(6・府単)工事 | 和泉市父鬼町 | 土木一式 | ★-4 | 治山施設改良工 一式 | 第2四半期 | 3ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | |
| 75 | 久保地区山腹工(6・府単)工事 | 熊取町久保 | 土木一式 | ★-4 | 山腹工 一式 | 第3四半期 | 4ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | (6) | |
| 76 | 和泉葛城山再整備(6・安全対策)工事 | 岸和田市塔原町ほか | 造園 | ★-2 | 木道再整備工 一式 | 第2四半期 | 6ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | |
| 77 | 槇尾山地区歩道再整備(6・安全対策)工事 | 和泉市槇尾山町ほか | 造園 | ★-2 | 歩道施設改良 一式 | 第2四半期 | 5ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | |
| 83 | 三念寺池防護柵設置(6)工事 | 泉佐野市上瓦屋 | フェンス | ★ | 防護柵工 一式 | 第3四半期 | 3ヶ月 | 泉州農と緑の総合事務所 | 電子入札 | | 新規 |