

随意契約に付する理由書

工事名称：大阪府咲洲庁舎昇降機設備改修工事（展望２期）

理由

本工事は、１、３、４５～４７、５１、５２階に停止する展望用乗用昇降機２７、２８号機計２基のうち、２７号機の計１基について巻上機、制御盤等の改修を行うものです。

本工事は、昇降路内の主要なレール、三方枠など、既設機器を活用しながら昇降機を改修することから、施工にあたっては、当該昇降機の内部構造を熟知している必要があり、また他の製造者では互換性が無く、昇降機の安全確保が図れないことから、当該昇降機の製造者である株式会社日立ビルシステム関西支社以外に施工することが出来ません。

以上の理由から、株式会社日立ビルシステム関西支社から見積書を徴取したところ、見積価格についても適正と認められることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契約とすることとし、大阪府財務規則の運用第６２条関係第２項第１号により比較見積を省略するものです。