

令和7年度 都市整備部住宅建築局住宅経営室所管 発注予定調査・設計委託(早期発注予定)〈3月末日までの公告案件予定(2月公表分)〉

番号	(1)名称	(2)履行場所	(3)委託種別	(4)入札方式	(5)委託概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
1	大阪府営堺竹城台3丁住宅(建て替え)外1件基本計画策定業務	堺市南区竹城台3丁外	建築設計	☆	基本計画策定業務一式	第4四半期	11ヵ月	住宅経営室住宅整備課	電子入札		新規
2	大阪府営堺宮山台1丁住宅(建て替え)外1件基本計画策定業務	堺市南区宮山台1丁外	建築設計	☆	基本計画策定業務一式	第4四半期	11ヵ月	住宅経営室住宅整備課	電子入札		新規
3	大阪府営寝屋川梅が丘住宅(建て替え)団地基本設計業務(その2)	寝屋川市梅が丘一丁目	建築設計	☆	基本設計業務一式	第4四半期	11ヵ月	住宅経営室住宅整備課	電子入札		新規
4	大阪府営堺高松住宅(建て替え)団地基本設計業務	堺市東区高松	建築設計	☆	基本設計業務一式	第4四半期	11ヵ月	住宅経営室住宅整備課	電子入札		新規
5	大阪府営枚方村野南町住宅(建て替え)団地基本設計業務	枚方市村野南町	建築設計	☆	基本設計業務一式	第4四半期	11ヵ月	住宅経営室住宅整備課	電子入札		新規
6	大阪府営吹田桃山台住宅(建て替え)団地基本設計業務(その2)	吹田市桃山台一丁目外	建築設計	△	基本設計業務一式	第4四半期	11ヵ月	住宅経営室住宅整備課			新規
7	大阪府営茨木新郡山住宅(建て替え)団地基本設計業務(その2)	茨木市新郡山一丁目	建築設計	△	基本設計業務一式	第4四半期	11ヵ月	住宅経営室住宅整備課			新規
8	大阪府営富田林楠住宅(建て替え)用地その他測量業務	富田林市楠町	測量	☆	用地その他測量業務一式	第4四半期	11ヵ月	住宅経営室住宅整備課	電子入札		新規
9	大阪府営河内長野木戸住宅中層エレベーター設置事業基本設計(協議図面等作成)業務	河内長野市木戸東町	建築設計	☆	中層エレベーター設置基本設計業務	第4四半期	11ヵ月	住宅経営室施設保全課	電子入札		新規
10	大阪府営岸和田春木住宅中層エレベーター設置事業基本設計(協議図面等作成)業務	岸和田市吉井町一丁目	建築設計	☆	中層エレベーター設置基本設計業務	第4四半期	11ヵ月	住宅経営室施設保全課	電子入札		新規
11	大阪府営茨木東奈良住宅中層エレベーター設置事業基本設計(協議図面等作成)業務	茨木市東奈良一丁目、二丁目	建築設計	☆	中層エレベーター設置基本設計業務	第4四半期	11ヵ月	住宅経営室施設保全課	電子入札		新規
12	大阪府営守口藤田住宅中層エレベーター設置事業基本設計(協議図面等作成)業務(その2)	守口市藤田町五丁目	建築設計	△	中層エレベーター設置基本設計業務	第4四半期	6ヵ月	住宅経営室施設保全課			新規
13	大阪府営泉佐野長滝住宅中層エレベーター設置事業基本設計(協議図面等作成)業務(その2)	泉佐野市長滝	建築設計	△	中層エレベーター設置基本設計業務	第4四半期	6ヵ月	住宅経営室施設保全課			新規

※ 令和7年度早期発注案件についての注意事項

- ・ 令和7年度発注案件です。入札参加可能資格について、令和7年度資格認定を適用します。
- ・ 入札及び契約は各事案の予算が大阪府議会において議決された後となります。