

令和7年度 都市整備部住宅建築局公共建築室所管 発注予定工事(早期発注予定) <3月末までの公告案件(3月公表分)>

番号	(1)名称	(2)工事場所	(3)工事種別	(4)工事規模	(5)工事概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
1	大阪府営寝屋川仁和寺住宅第2期エレベーター棟増築工事(第1工区)	寝屋川市仁和寺本町六丁目	建築一式	★-2	エレベーター棟増築工事一式 PC造 6基	第4四半期3月	13か月	公共建築室住宅建築課	電子入札		
2	大阪府営寝屋川仁和寺住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区)	寝屋川市仁和寺本町六丁目	建築一式	★-2	エレベーター棟増築工事一式 PC造 6基	第4四半期3月	13か月	公共建築室住宅建築課	電子入札		
3	大阪府営泉佐野佐野台住宅第3次道路整備その他工事	泉佐野市佐野台他	土木一式	★-2	道路整備工事一式	第4四半期	8か月	公共建築室住宅建築課	電子入札		削除
4	大阪府営富田林楠住宅第3次道路整備その他工事(第1工区)	富田林市楠町	土木一式	★-2	道路整備工事一式、公園整備工事一式	第4四半期	10か月	公共建築室住宅建築課	電子入札		
5	大阪府営富田林楠住宅第3次道路整備その他工事(第2工区)	富田林市楠町	土木一式	★-2	道路整備工事一式、広場整備工事一式、外構整備工事一式	第4四半期	10か月	公共建築室住宅建築課	電子入札		
6	大阪府営吹田桃山台第2期住宅(建て替え)第2次造成その他工事	吹田市桃山台一丁目	土木一式	★-2	造成工事一式	第4四半期	6か月	公共建築室住宅建築課	電子入札		
7	大阪府営千里藤白台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事(第1工区)	吹田市藤白台一丁目	解体	★	撤去工事一式-2棟58戸、Aa撤去、杭撤去	第4四半期	10か月	公共建築室住宅建築課	電子入札		削除
8	大阪府営千里藤白台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事(第2工区)	吹田市藤白台一丁目	解体	★	撤去工事一式-1棟30戸、Aa撤去、杭撤去	第4四半期	10か月	公共建築室住宅建築課	電子入札		削除

※ 令和7年度早期発注案件についての注意事項

- ・令和7年度発注案件です。入札参加可能等級については、令和7年度等級区分(ランク付け)に基づく等級を適用します。
- ・入札及び契約は各事案の予算が大阪府議会において議決された後となります。
- ・工事規模の目安については、別紙を参照ください。

《別紙》

工事種別 工事規模 記号	工事種別					
	土木一式 工 事	建築一式 工 事	電気工事 ・管工事	電気通信工事 ・消防施設工事	舗装工事	その他の 工事
☆	22.8億円(WTO対象額)以上					
★-0	13.5億円～ 22.8億円	12.0億円～ 22.8億円	/	/	/	/
★-1	3.5億円～ 13.5億円	6.0億円～ 12.0億円	2.0億円～ 22.8億円	1.5億円～ 22.8億円	0.5億円～ 22.8億円	/
★-2	0.9億円～ 3.5億円	1.8億円～ 6.0億円	0.5億円～ 2.0億円	0.7億円～ 1.5億円	0.25億円～ 0.5億円	/
★-3	250万円～ 0.9億円	250万円～ 1.8億円	250万円～ 0.5億円	250万円～ 0.7億円	250万円～ 0.25億円	/
★						250万円～ 22.8億円