

工事名称:大阪府営千里高野台住宅第2次中層耐火住宅撤去工事(第2工区)

総工事費 ¥ 201,348,400

工事価格 ¥ 183,044,000

工事概要 (工事場所:吹田市高野台一丁目)

撤去工事一式  
施工区域面積 6,726.68㎡  
鉄筋コンクリート造、5階建、3棟、55戸  
建築面積 735.04㎡、延べ面積 3,112.84㎡  
アスベスト除去工事一式 除去面積 3,674㎡  
既存杭引抜工事一式

公 告 日 R5.7.13  
入札書の開札日 R5.8.4  
(工期)約 6.5 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日 ~

R6.3.6

NO. 1

大 阪 府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
<b>1. 直 接 工 事 費</b>				
[ 1 ]	建物撤去工事	一式	144,149,422	
[ 2 ]	電気設備工事	一式	0	
[ 3 ]	機械設備工事	一式	0	
[ 4 ]	ガス設備工事	一式	0	
[ 5 ]		一式		
[ 6 ]		一式		
	小 計		144,149,422	
<b>2. 共 通 費</b>				
				A
	共通仮設費	一式	12,825,270	12,825,270 (共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	5,636,815	5,636,815 経费率 合計
	一般管理費等	一式	20,432,493	16.44% (契約保証费率除く)
	小 計		38,894,578	
<b>3. 工 事 価 格</b>	(1+2)		183,044,000	
<b>4. 消 費 税 相 当 額</b>	一式		18,304,400	税率10%
<b>5. 総 工 事 費</b>	(3+4)		201,348,400	

































