積　算　内　訳　書　（公表用）

工事名称	大阪府立貝塚南高等学校特別教室棟他1棟大規模改修工事(2期)
工事場所	貝塚市橋本
工　　期	工事契約締結日から令和6年12月11日まで
工事概要	外壁改修、建具改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額　(円)	備　考
Ⅰ.直接工事費	1	式	30,501,129	
Ⅱ.共通仮設費	1	式	4,712,906	
Ⅲ.現場管理費	1	式	6,199,796	
Ⅳ.一般管理費等	1	式	5,950,169	
工事価格			47,364,000	
予定価格			47,231,000	

Ⅰ.直接工事費

名　　称	数量	単位	金　額　(円)	備　考
1. 大規模改修工事一式			30,501,129	
計			30,501,129	

大規模改修工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
特別教室棟　4棟	1	式	11, 667, 129	
管理教室棟　8棟	1	式	12, 091, 490	
環境配慮改修工事	1	式	6, 742, 510	
計			30, 501, 129	
			47, 231, 000	

大規模改修工事　科目別内訳

特別教室棟　4棟				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
外壁改修工事	1	式	11, 417, 131	
建具改修工事	1	式	236, 878	
塗装改修工事	1	式	13, 120	
計			11, 667, 129	
			47, 231, 000	

大規模改修工事　科目別内訳

管理教室棟　8棟				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
外壁改修工事	1	式	9, 625, 992	
建具改修工事	1	式	2, 224, 192	
塗装改修工事	1	式	241, 306	
計			12, 091, 490	

大規模改修工事　科目別内訳

環境配慮改修工事				
名　　　　　　　　称	数　　量	単位	金　　　　　額	備　　　考
環境配慮改修工事	1	式	6,742,510	
計			6,742,510	

大規模改修工事　中科目別内訳

特別教室棟　4棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
外壁改修工事	直接仮設工事	1	式	3, 346, 599	
外壁改修工事	外壁改修工事	1	式	1, 776, 190	
外壁改修工事	防水改修工事	1	式	1, 589, 760	
外壁改修工事	雑工事	1	式	612, 804	
外壁改修工事	撤去工事	1	式	4, 078, 784	
外壁改修工事	発生材処理	1	47231000 式	12, 994	
計				11, 417, 131	
建具改修工事	建具改修工事	1	式	207, 536	
建具改修工事	撤去工事	1	式	26, 800	
建具改修工事	発生材処理	1	式	2, 542	
計				236, 878	
塗装改修工事	塗装改修工事	1	式	13, 120	
計				13, 120	

大規模改修工事　中科目別内訳

管理教室棟　8棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
外壁改修工事	直接仮設工事	1	式	3, 906, 760	
外壁改修工事	外壁補修工事	1	式	2, 000, 698	
外壁改修工事	防水改修工事	1	式	1, 162, 973	
外壁改修工事	雑工事	1	式	145, 434	
外壁改修工事	撤去工事	1	式	2, 380, 708	
外壁改修工事	発生材処理	1	式	29, 419	
計				9, 625, 992	
建具改修工事	建具改修工事	1	式	2, 123, 306	
建具改修工事	撤去工事	1	式	131, 788	
建具改修工事	発生材処理	1	式	▲30, 902	
計				2, 224, 192	
塗装改修工事	塗装改修工事	1	式	241, 306	
計				241, 306	

大規模改修工事　中科目別内訳

環境配慮改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
環境配慮改修工事	直接仮設工事	1	式	2, 380, 390	
環境配慮改修工事	環境配慮改修工事	1	式	4, 017, 120	
環境配慮改修工事	発生材処理	1	式	345, 000	
計				6, 742, 510	