積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立西浦支援学校体育館競技場その他空調設備工事
工　事　場　所	羽曳野市西浦二丁目
工　　期	工事契約締結日から令和3年9月29日まで
工　事　概　要	体育館競技場空調設備工事一式 特別教室空調設備工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	35,110,290	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	2,010,216	
Ⅲ．現場管理費	1	式	5,447,895	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	5,622,599	
工　事　価　格			48,191,000	
予　定　価　格			48,162,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 機械設備工事費(空調、建築)	1	式	29,469,510	
2. 電気設備工事費	1	式	5,640,780	
計			35,110,290	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立西浦支援学校）	1	式	16,297,220	
機械設備工事 （特別教室空調設備工事） （大阪府立西浦支援学校）	1	式	13,172,290	
計			29,469,510	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西浦支援学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場	1	式	16,297,220	
計			16,297,220	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（特別教室空調設備工事）（大阪府立西浦支援学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館棟	1	式	8,556,464	
校舎棟	1	式	4,615,826	
計			13,172,290	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西浦支援学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場	機器設備	1	式	9,447,300	
体育館競技場	配管設備	1	式	4,477,130	
体育館競技場	ガス設備	1	式	531,000	
体育館競技場	建築工事	1	式	744,990	
体育館競技場	直接仮設工事	1	式	1,096,800	
計				16,297,220	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（特別教室空調設備工事）（大阪府立西浦支援学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
体育館棟	機器設備	1	式	5,745,200	
体育館棟	配管設備	1	式	1,728,320	
体育館棟	換気設備	1	式	573,340	
体育館棟	建築工事	1	式	424,204	
体育館棟	直接仮設工事	1	式	85,400	
計				8,556,464	
校舎棟	機器設備	1	式	1,068,800	
校舎棟	配管設備	1	式	2,470,250	
校舎棟	換気設備	1	式	655,700	
校舎棟	建築工事	1	式	257,576	
校舎棟	直接仮設工事	1	式	163,500	
計				4,615,826	