

積算内訳書（公表用）

工事名称	大阪府立千里高等学校教室特別教室棟他3棟大規模改修その他工事			
工事場所	吹田市高野台二丁目			
工期	工事契約締結日から令和4年1月20日			
工事概要	大規模改修工事その他工事一式			
工事費内訳書				
名 称	数量	単 位	金 額（円）	備 考
I．直接工事費	1	式	155,866,698	
II．共通仮設費	1	式	9,945,209	
III．現場管理費	1	式	14,124,715	
IV．一般管理費等	1	式	22,203,378	
工事価格			202,140,000	
予定価格			201,958,000	

I . 直 接 工 事 費				
名 称	数 量	单 位	金 額 (円)	備 考
1. 大規模改修工事一式	1	式	116,749,755	
2. 体育館床改修工事一式	1	式	23,172,633	
3. 電気設備改修工事一式	1	式	9,710,620	
4. 機械設備改修工事一式	1	式	6,233,690	
計			155,866,698	

1号棟 中科目別内訳

外壁改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	7,899,812	
計				7,899,812	
外壁補修工事		1	式	650,470	
計				650,470	
防水工事		1	式	695,430	
計				695,430	
金属工事		1	式	553,350	
計				553,350	
左官工事		1	式	4,654,028	
計				4,654,028	
建具工事		1	式	216,200	
計				216,200	
塗装工事		1	式	381,740	
計				381,740	
撤去工事		1	式	895,650	
計				895,650	

6号棟 中科目別内訳

外壁改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	9,491,019	
計				9,491,019	
外壁補修工事		1	式	854,640	
計				854,640	
防水工事		1	式	551,430	
計				551,430	
金属工事		1	式	434,245	
計				434,245	
左官工事		1	式	6,489,840	
計				6,489,840	
建具工事		1	式	238,030	
計				238,030	
塗装工事		1	式	502,564	
計				502,564	
撤去工事		1	式	964,806	
計				964,806	

16号棟 中科目別内訳

外壁改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	4,952,182	
計				4,952,182	
外壁補修工事		1	式	1,236,922	
計				1,236,922	
防水工事		1	式	447,395	
計				447,395	
金属工事		1	式	4,626,140	
計				4,626,140	
左官工事		1	式	4,573,824	
計				4,573,824	
建具工事		1	式	437,090	
計				437,090	
塗装工事		1	式	183,018	
計				183,018	
撤去工事		1	式	699,130	
計				699,130	

17号棟 中科目別内訳

外壁改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	4,925,554	
計				4,925,554	
外壁補修工事		1	式	486,106	
計				486,106	
防水工事		1	式	453,173	
計				453,173	
金属工事		1	式	4,713,790	
計				4,713,790	
左官工事		1	式	4,331,576	
計				4,331,576	
建具工事		1	式	437,090	
計				437,090	
塗装工事		1	式	196,148	
計				196,148	
撤去工事		1	式	595,136	
計				595,136	

