積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立八尾北高等学校体育館大規模改修工事
工　事　場　所	八尾市萱振町七丁目
工　　期	工事契約締結日から令和 4年 2月9日まで
工　事　概　要	大規模改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	130,026,586	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	8,846,379	
Ⅲ．現場管理費	1	式	13,366,036	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	19,135,999	
工　事　価　格			171,375,000	
予　定　価　格			171,340,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	128,310,671	
2. 電気改修工事費	1	式	1,643,960	
3. 機械改修工事費	1	式	71,955	
計			130,026,586	
計				

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館大規模改修（八尾北高校）	1	式	128,310,671	
計			128,310,671	

建築工事　科目別内訳

体育館大規模改修（八尾北高校）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	21,170,518	
屋上防水改修	1	式	21,617,902	
外壁改修	1	式	40,472,712	
建具改修	1	式	43,996,963	
塗装改修	1	式	166,809	
発生材処理	1	式	885,767	
計			128,310,671	

建築工事　中科目別内訳

体育館大規模改修（八尾北高校）

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式	21,170,518	
計				21,170,518	
屋上防水改修	撤去	1	式	554,412	
屋上防水改修	改修	1	式	21,063,490	
計				21,617,902	
外壁改修	撤去	1	式	32,933,640	
外壁改修	改修	1	式	7,539,072	
計				40,472,712	
建具改修	撤去	1	式	4,018,170	
建具改修	改修	1	式	39,978,793	
計				43,996,963	
塗装改修	改修	1	式	166,809	
計				166,809	
発生材処理	積込み、運搬、処分	1	式	885,767	
計				885,767	