積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立勝山高等学校屋内運動場大規模改修工事
工　事　場　所	大阪市生野区巽東三丁目
工　　期	工事契約締結日から令和 4年 2月 10日まで
工　事　概　要	外壁改修、防水改修、建具改修、関連設備工事

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	50,465,950	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	9,299,613	
Ⅲ．現場管理費	1	式	7,898,925	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	9,262,512	
工　事　価　格			76,927,000	
予　定　価　格			76,550,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額 （円）	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	47,920,590	
2. 電気設備工事費	1	式	1,305,810	
3. 機械設備工事費	1	式	1,239,550	
計			50,465,950	

屋内運動場大規模改修工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築改修工事	1	式	47,920,590	
計			47,920,590	

屋内運動場大規模改修工事　科目別内訳

建築改修工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	14,182,100	
屋上防水改修工事	1	式	19,535,310	
外壁改修工事	1	式	11,741,321	
建具改修工事	1	式	1,230,274	
塗装改修工事	1	式	1,165,300	
発生材処理	1	式	66,285	
計			47,920,590	

屋内運動場大規模改修工事　中科目別内訳

建築改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事		1	式	14,182,100	
計				14,182,100	
屋上防水改修工事	撤去	1	式	1,559,910	
屋上防水改修工事	改修	1	式	17,975,400	
計				19,535,310	
外壁改修工事	撤去	1	式	4,497,030	
外壁改修工事	改修	1	式	7,244,291	
計				11,741,321	
建具改修工事	撤去	1	式	414,310	
建具改修工事	改修	1	式	815,964	
計				1,230,274	
塗装改修工事	改修	1	式	1,165,300	
計				1,165,300	
発生材処理	積込、運搬、処分	1	式	66,285	
計				66,285	