
工 事 名 称

工 事 場 所

工 期

工 事 概 要

工 事 費 内 訳 書

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

Ⅰ . 直 接 工 事 費 1 式 32,703,991

Ⅱ . 共 通 仮 設 費 1 式 4,471,631

Ⅲ . 現 場 管 理 費 1 式 4,634,315

Ⅳ . 一 般 管 理 費 等 1 式 5,999,063

 工 事 価 格 47,809,000

 予 定 価 格 47,627,000

便所改修工事一式

積　　算　　内　　訳　　書　　（　公　表　用　）

大阪府立天王寺高等学校校舎棟便所改修工事

大阪市阿倍野区三明町二丁目

工事契約締結日から令和 3年11月24日まで

名　　　　　称

　



Ⅰ . 直 接 工 事 費

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

1 式 12,621,331

1 式 3,278,760

1 式 16,803,900

32,703,991

名　　　　　称

１．便所改修工事一式

２．電気設備改修工事一式

３．機械設備改修工事一式

計



建築工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

便所改修工事    

1   12,621,331

式

計

12,621,331



建築工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

１階男子便所    

1   1,826,210

式

１階女子便所    

1   986,780

式

１階洗面所      

1   778,600

式

１階多目的便所  

1   85,152

式

２階男子便所    

1   3,030,923

式

３階男子便所    

1   3,018,099

式

４階男子便所    

1   2,895,567

式

計

12,621,331

便所改修工事



建築工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

１階男子便所    直接仮設工事    

1   469,340

式

１階男子便所    改修工事        

1   1,011,527

式

１階男子便所    撤去工事        

1   325,106

式

１階男子便所    とりこわし発生材

1   20,237

式

計

1,826,210

１階女子便所    直接仮設工事    

1   19,922

式

１階女子便所    改修工事        

1   770,211

式

１階女子便所    撤去工事        

1   185,262

式

１階女子便所    とりこわし発生材

1   11,385

式

計

986,780

１階洗面所      直接仮設工事    

1   13,631

式

１階洗面所      改修工事        

1   620,454

式

１階洗面所      撤去工事        

1   138,092

式

１階洗面所      とりこわし発生材

1   6,423

式

計

778,600

１階多目的便所  直接仮設工事    

1   8,413

式

１階多目的便所  改修工事        

1   28,763

式

１階多目的便所  撤去工事        

1   47,781

式

１階多目的便所  とりこわし発生材

1   195

式

計

85,152

便所改修工事



建築工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

２階男子便所    直接仮設工事    

1   136,725

式

２階男子便所    改修工事        

1   2,275,435

式

２階男子便所    撤去工事        

1   556,874

式

２階男子便所    とりこわし発生材

1   61,889

式

計

3,030,923

３階男子便所    直接仮設工事    

1   136,725

式

３階男子便所    改修工事        

1   2,274,958

式

３階男子便所    撤去工事        

1   544,520

式

３階男子便所    とりこわし発生材

1   61,896

式

計

3,018,099

４階男子便所    直接仮設工事    

1   136,725

式

４階男子便所    改修工事        

1   2,242,999

式

４階男子便所    撤去工事        

1   455,378

式

４階男子便所    とりこわし発生材

1   60,465

式

計

2,895,567

便所改修工事


