積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立茨木支援学校管理棟他1棟便所改修工事
工　事　場　所	茨木市西福井四丁目
工　　期	工事契約締結日から令和3年12月8日
工　事　概　要	便所改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	37,195,529	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	4,229,567	
Ⅲ．現場管理費	1	式	4,927,761	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	6,586,143	
工　事　価　格			52,939,000	
予　定　価　格			52,684,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	18,261,809	
2. 電気設備工事費	1	式	3,658,250	
3. 機械設備工事費	1	式	15,275,470	
計			37,195,529	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
便所改修工事	1	式	18,261,809	
計			18,261,809	

建築工事　科目別内訳

便所改修工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
１階 便所（１）（２）	1	式	7,162,412	
１階 便所（３）（４）	1	式	6,579,501	
２階 便所（５）（６）多目的便所	1	式	4,519,896	
計			18,261,809	

建築工事　中科目別内訳

便所改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
1階 便所（1）（2）	直接仮設	1	式	212,731	
1階 便所（1）（2）	改修工事	1	式	5,786,461	
1階 便所（1）（2）	撤去工事	1	式	948,288	
1階 便所（1）（2）	とりこわし発生材	1	式	214,932	
計				7,162,412	
1階 便所（3）（4）	直接仮設	1	式	209,295	
1階 便所（3）（4）	改修工事	1	式	5,332,076	
1階 便所（3）（4）	撤去工事	1	式	834,216	
1階 便所（3）（4）	とりこわし発生材	1	式	203,914	
計				6,579,501	
2階 便所（5）（6）多目的便所	直接仮設	1	式	124,825	
2階 便所（5）（6）多目的便所	改修工事	1	式	3,681,805	
2階 便所（5）（6）多目的便所	撤去工事	1	式	565,582	
2階 便所（5）（6）多目的便所	とりこわし発生材	1	式	147,684	
計				4,519,896	