積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立泉鳥取高等学校ブロック塀改修工事
工　事　場　所	阪南市緑ケ丘一丁目
工　　期	工事契約締結日から令和 3年 12月14日まで
工　事　概　要	ブロック塀改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	9,459,569	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	6,289,624	
Ⅲ．現場管理費	1	式	2,529,639	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	2,831,168	
工　事　価　格			21,110,000	
予　定　価　格			21,004,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事	1	式	9,459,569	
計			9,459,569	

ブロック塀改修工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
ブロック塀改修工事	1	式	9,459,569	
計			9,459,569	

ブロック塀改修工事　科目別内訳

ブロック塀改修工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	529,200	
ブロック塀改修工事	1	式	7,649,071	
発生材処理	1	式	1,281,298	
計			9,459,569	

ブロック塀改修工事　中科目別内訳

ブロック塀改修工事					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式	529,200	
計				529,200	
ブロック塀改修工事	撤去	1	式	2,152,964	
ブロック塀改修工事	改修	1	式	5,496,107	
計				7,649,071	
発生材処理	運搬	1	式	858,058	
発生材処理	処分	1	式	423,240	
計				1,281,298	