積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立今宮高等学校外1校体育館競技場空調設備工事
工　事　場　所	大阪市浪速区戎本町二丁目 外1箇所
工　　期	工事契約締結日から令和4年2月17日まで
工　事　概　要	体育館競技場空調設備工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
【今宮高等学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	19,734,250	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,214,884	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,388,028	
【西成高等学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	18,455,220	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,220,752	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,336,747	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	6,188,119	
工事価格			53,538,000	
予定価格			53,538,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
【今宮高等学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	16,866,460	
2. 電気設備工事費	1	式	2,867,790	
計			19,734,250	
【西成高等学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	15,749,010	
2. 電気設備工事費	1	式	2,706,210	
計			18,455,220	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立今宮高等学校）	1	式	16,866,460	
計			16,866,460	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立今宮高等学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場（14棟）	1	式	16,866,460	
計			16,866,460	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立今宮高等学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場（14棟）	機器設備	1	式	8,565,900	
体育館競技場（14棟）	配管設備	1	式	4,706,520	
体育館競技場（14棟）	ガス設備	1	式	1,502,000	
体育館競技場（14棟）	建築工事	1	式	492,040	
体育館競技場（14棟）	直接仮設工事	1	式	1,600,000	
計				16,866,460	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立西成高等学校）	1	式	15,749,010	
計			15,749,010	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西成高等学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場（9棟）	1	式	15,749,010	
計			15,749,010	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西成高等学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場（9棟）	機器設備	1	式	8,454,700	
体育館競技場（9棟）	配管設備	1	式	4,363,570	
体育館競技場（9棟）	ガス設備	1	式	554,000	
体育館競技場（9棟）	建築工事	1	式	510,740	
体育館競技場（9棟）	直接仮設工事	1	式	1,866,000	
計				15,749,010	