積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立岸和田高等学校管理教室棟大規模改修工事(2期)
工　事　場　所	岸和田市岸城町
工　　期	工事契約締結日　から　令和5年12月13日　まで
工　事　概　要	施設概要:RC造　4階　延床面積8,044㎡ 外壁改修、防水改修、関連設備工事

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額　(円)	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	86,095,145	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	6,750,195	
Ⅲ．現場管理費	1	式	13,254,580	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	13,867,080	
工　事　価　格			119,967,000	
予　定　価　格			119,643,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
Ⅰ．建築改修工事	1	式	75,479,265	
Ⅱ．電気設備工事	1	式	4,109,760	
Ⅲ．機械設備工事	1	式	6,506,120	
			86,095,145	
計				

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
管理教室棟	1	式	67,455,305	
環境配慮工事	1	式	8,023,960	
計			75,479,265	

建築工事　科目別内訳

管理教室棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
防水改修工事	1	式	12,090,435	
外壁改修工事	1	式	55,364,870	
計			67,455,305	

建築工事　科目別内訳

環境配慮工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
環境配慮改修工事	1	式	8,023,960	
計			8,023,960	

建築工事　中科目別内訳

管理教室棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
防水改修工事	直接仮設	1	式	152,738	
防水改修工事	防水工事	1	式	11,405,061	
防水改修工事	撤去工事	1	式	304,584	
防水改修工事	発生材処理	1	式	228,052	
計				12,090,435	
外壁改修工事	直接仮設	1	式	22,382,610	
外壁改修工事	外壁補修工事	1	式	15,450,041	
外壁改修工事	防水工事	1	式	4,171,624	
外壁改修工事	建具工事	1	式	5,305,258	
外壁改修工事	塗装工事	1	式	6,369,978	
外壁改修工事	雑工事	1	式	1,672,196	
外壁改修工事	発生材処理	1	式	13,163	
計				55,364,870	

建築工事　中科目別内訳

環境配慮工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
環境配慮改修工事	直接仮設	1	式	5,813,490	
環境配慮改修工事	本施工費	1	式	2,005,720	
環境配慮改修工事	発生材処理	1	式	204,750	
計				8,023,960	