
工 事 名 称

工 事 場 所

工 期

工 事 概 要

工 事 費 内 訳 書

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

Ⅰ . 直 接 工 事 費 1 式 66,995,375

Ⅱ . 共 通 仮 設 費 1 式 6,613,543

Ⅲ . 現 場 管 理 費 1 式 12,055,201

Ⅳ . 一 般 管 理 費 等 1 式 11,452,881

 工 事 価 格 97,117,000

 予 定 価 格 96,961,000

大規模改修工事一式、電気設備改修工事一式

積　　算　　内　　訳　　書　　（　公　表　用　）

大阪府立淀川工科高等学校校舎棟大規模改修工事

大阪市旭区太子橋三丁目

工事契約締結日から令和６年２月29日

名　　　　　称

　



Ⅰ . 直 接 工 事 費

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

1 式 61,823,385

1 式 5,171,990

66,995,375計

名　　　　　称

１．建築改修工事費

２．電気設備工事費



建築工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

５号館          

1   61,823,385

式

計

61,823,385



建築工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

屋根改修工事    

1   35,519,623

式

防水改修工事    

1   2,366,472

式

外壁改修工事    

1   12,287,855

式

建具改修工事    

1   6,471,187

式

塗装改修工事    

1   1,914,943

式

環境配慮改修工事

1   3,263,305

式

計

61,823,385

５号館



建築工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

屋根改修工事    直接仮設        

1   552,806

式

屋根改修工事    改修            

1   32,732,570

式

屋根改修工事    撤去            

1   2,234,247

式

計

35,519,623

防水改修工事    直接仮設        

1   4,282

式

防水改修工事    改修            

1   1,415,126

式

防水改修工事    撤去            

1   947,064

式

計

2,366,472

外壁改修工事    直接仮設        

1   6,791,472

式

外壁改修工事    改修            

1   4,563,087

式

外壁改修工事    撤去            

1   933,296

式

計

12,287,855

建具改修工事    直接仮設        

1   23,913

式

建具改修工事    改修            

1   6,219,877

式

建具改修工事    撤去            

1   227,397

式

計

6,471,187

塗装改修工事    直接仮設        

1   218,967

式

塗装改修工事    改修            

1   1,695,976

式

計

1,914,943

環境配慮改修工事 直接仮設        

1   2,042,485

式

５号館



建築工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

環境配慮改修工事 撤去            

1   1,220,820

式

計

3,263,305

５号館


