積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立阿武野高等学校プール改修工事
工　事　場　所	高槻市氷室町三丁目
工　　期	工事契約締結日から令和6年2月29日まで
工　事　概　要	プール改修工事及び関連設備工事

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	37,289,332	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	3,542,181	
Ⅲ．現場管理費	1	式	6,813,030	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	6,716,457	
工　事　価　格			54,361,000	
予　定　価　格			54,159,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額 （円）	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	20,137,772	
2. 電気設備工事費	1	式	283,300	
3. 機械設備工事費			16,868,260	
計			37,289,332	

建築工事　種目別内訳

名　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　考
改修工事	1	式	20,137,772	
計			20,137,772	

建築工事　科目別内訳

改修工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	954,420	
防水改修	1	式	17,175,271	
内部改修	1	式	3,623	
躯体改修	1	式	992,611	
発生材処理	1	式	1,011,847	
計			20,137,772	

建築工事　中科目別内訳

改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	954,420	
計				954,420	
防水改修	撤去	1	式	1,844,790	
防水改修	改修	1	式	15,330,481	
計				17,175,271	
内部改修	床	1	式	3,623	
計				3,623	
躯体改修	撤去	1	式	623,287	
躯体改修	改修	1	式	369,324	
計				992,611	
発生材処理	積込･運搬	1	式	673,611	
発生材処理	処分	1	式	338,236	
計				1,011,847	