令和6年度　府民文化部所管　発注予定調査・設計委託（4月公表分）〈4月1日以降発注予定〉

日本万国博覧会記念公園事務所

番号	(1)名称	(2)履行場所	(3)委託種別	(4)入札方式	(5)委託概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
1	日本万国博覧会記念公園　防災公園施設整備計画検討委託	吹田市千里万博公園地内	建コン(造園)		防災公園施設整備計画検討　1式	第1四半期	9ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
2	日本万国博覧会記念公園　西地区連絡橋耐震改修等実施設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ）		耐震設計　一式 補修設計　一式	第1四半期	9ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
3	日本万国博覧会記念公園　下水道分流化実施設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（上下水道）		実施設計　一式	第1四半期	9ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
4	日本万国博覧会記念公園　下水道分流化土質調査委託	吹田市千里万博公園地内	地質調査		土質調査　一式	第1四半期	6ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
5	日本万国博覧会記念公園　電気設備改修工事実施設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（設備設計・監理）		実施設計　一式	第1四半期	9ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
6	日本万国博覧会記念公園　万博記念競技場大型ビジョン設備外改修工事監理委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（設備設計・監理）		工事監理業務　一式	第1四半期	10ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
7	日本万国博覧会記念公園　施設内照明設備外改修工事監理委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（設備設計・監理）		工事監理業務　一式	第1四半期	8ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
8	日本万国博覧会記念公園　万博記念公園内ポンプ設備外改修工事実施設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（設備設計・監理）		実施設計　一式	第1四半期	9ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
9	日本万国博覧会記念公園　万博記念競技場空調設備改修工事監理委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（設備設計・監理）		工事監理業務　一式	第1四半期	9ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
10	日本万国博覧会記念公園　自然文化園1工区井戸設備改修工事監理委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（設備設計・監理）		工事監理業務　一式	第2四半期	5ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
11	日本万国博覧会記念公園　日本庭園中央休憩所耐震改修工事実施設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（建築設計・監理）		耐震改修実施設計　一式	第1四半期	8ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
12	日本万国博覧会記念公園　せせらぎ広場外便所等改修工事実施設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（建築設計・監理）		実施設計　一式	第1四半期	8ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
13	日本万国博覧会記念公園　砂の広場外便所改修工事監理委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（建築設計・監理）		工事監理業務　一式	第1四半期	8ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
14	日本万国博覧会記念公園　橋梁定期点検委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ）		橋梁点検　7橋	第1四半期	9ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
15	日本万国博覧会記念公園　特殊建築物定期点検委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（建築設計・監理）		法定点検	第3四半期	3ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
16	日本万国博覧会記念公園　駐車場実施設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（造園）		駐車場設計　一式	第1四半期	8ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
17	日本万国博覧会記念公園　駐車場出路実施設計等委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（道路）		道路設計　一式 関係機関協議資料作成　一式	第1四半期	8ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
18	日本万国博覧会記念公園　森づくりアクションプラン検討委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（建設環境）		植栽計画等検討　一式	第1四半期	8ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
19	日本万国博覧会記念公園　日本庭園施設改修計画作成委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（造園）		施設改修計画作成　一式	第1四半期	8ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
20	日本万国博覧会記念公園　園内施設改修実施設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（造園）		施設改修設計　一式	第1四半期	8ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		
21	日本万国博覧会記念公園　万博の森植生調査検討委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（造園）		樹木調査　一式	第1四半期	8ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札		