

令和 4 年度	予算費目:土地改良費
---------------	------------

設 計 書 (実 施)

遺跡名	外子遺跡
工事場所	富田林市伏見堂地内
工事名	外子遺跡発掘調査に伴う機械掘削等工事
竣工期限	令和5年3月15日

設 計 大 要

		調査面積	773	m ²
		土工	—	式
		排水工	—	式
		準備工	—	式
労務単価のみ令和4年3月適用の公共工事設計労務単価を採用している 工事代価表採用 単価摘要年月日				
		令和4年4月改定 R4.03.01		

設計金額	5,304,200 円
------	-------------

請負対象額	5,304,200 円
-------	-------------

諸経費計算書

大阪府教育庁文化財保護課

金 5,304,200 円也

1 式

工 種	種 別	数量	単位	金 額	摘 要
本工事費					
	土 工	1	式	2,437,922	第 1 号内訳書
	排水工	1	式	18,067	第 2 号内訳書
	準備工	1	式	24,200	第 3 号内訳書
直接工事費	計			2,480,189	直接工事費
間接工事費	共通仮設費			460,690	
	共通仮設費率分	1	式	316,000	$2,480,189 \times 12.78\%$ 千円止
	共通仮設費 (その他積上げ分)	1	式	144,690	第 4 号内訳書
純工事費	計			2,940,879	直接工事費+間接工事費
	現場管理費	1	式	989,000	$2,940,879 \times 33.65\%$ 千円止
工事原価	計			3,929,879	純工事費+現場管理費
	一般管理費	1	式	892,868	$3,929,879 \times 22.72\%$
工事価格	計			4,822,000	工事原価+一般管理費 千円止
	消費税相当額	1	式	482,200	$4,822,000 \times 10\%$
請負工事費	合 計			5,304,200	工事価格+消費税相当額