

大阪府営吹田藤白台住宅民活プロジェクト落札者決定基準 新旧比較表

該当箇所	旧	新
P2 第2 1	予定価格 千円	予定価格 7,469,097千円
P2 第2 1	なお、全入札参加者が失格となった場合、その場での再度入札(2回目)は行わない。	削除
P3 第2 2(2) 実現可能性等	提案内容が、要求水準書に示す性能・仕様、又は同水準以上の性能・仕様であること。	削除
P3 第2 2(2) 府営住宅の整備の工期	<ul style="list-style-type: none"> ・第一工区の建替住宅の所有権移転を平成 年 月末までに予定されていること。 ・第二工区の建替住宅の所有権移転を平成 年 月末までに予定されていること。 	<ul style="list-style-type: none"> ・第一工区の建替住宅の所有権移転を平成 24 年 10 月末までに予定されていること。 ・第二工区の建替住宅の所有権移転を平成 26 年 9 月末までに予定されていること。
P4 第2 2(3)ア 定量的事項		落札者決定基準 本文参照
P6 建替住宅 - 施設計画 - 配置・動線計画	・西向き住戸を減らす工夫がなされているか。	・南向き住戸を多く取るような計画がなされているか。
P6 事業実施体制 - 入居者移転支援 - 実施体制	高齢者等に配慮したスムーズな仮移転等の業務の実施に向けた提案や、入居者の負担軽減を考慮した引越し業務の提案がなされているか。	高齢者等に配慮したスムーズな仮移転等の業務の実施に向けた提案がなされているか。