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第1  特定事業の選定に関する事項 

１  事業内容に関する事項 

（1）事業名称 

・ 大阪府営枚方田ノ口住宅民活プロジェクト（以下「本事業」という。） 
（2）事業に供される公共施設 

・ 府営住宅（付帯施設等を含む） 
（3）公共施設の管理者の名称 

・ 大阪府知事 橋下 徹 
（4）事業の目的 

・ 大阪府（以下「府」という。）では、耐震性の低い府営住宅の建替え等を進めており、事業に

当たっては、地域のまちづくりと連携するとともに、民間活力の活用による建替えの円滑な事

業推進を目指している。 
・ このため、本事業においては、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する

法律」（平成 11年法律第 117号。以下「PFI法」という。）第 7条第 1項の規定により特定事
業を実施する者として選定された民間事業者が、府が所有する大阪府営枚方田ノ口住宅地内に

おいて、府営住宅を整備するとともに、付帯事業として良質な民間住宅や地域の活性化に資す

る施設等（以下「民間施設等」という。）を整備することにより、府営住宅ストックの円滑な

更新と地域のまちづくりに貢献することを目的とする。 
（5）事業の概要 

・ 本事業は、現在の枚方田ノ口住宅（29～36棟）内（以下「事業用地」という。）において、新
たな府営住宅（以下「建替住宅」という。）の整備と、当該建替住宅の整備用地を除いた部分

（以下「活用用地」という。）における民間施設等の整備を一体的に行うものである。 
・ 本事業で選定された民間事業者（以下「民活事業者」という。）が行う主な業務は次のとおり

である。具体的な事項については、入札説明書等において提示する。 

① 事業計画の策定 
民活事業者は府に提出した提案書に基づき、建替住宅及び民間施設等に関する事業計画を策定す

る。また、事業用地を建替住宅用地と活用用地に分割する。 

② 府営住宅整備業務 
民活事業者は、現存する枚方田ノ口住宅（29～36 棟）（以下「既存住宅」という。）の解体撤去
を行い、新たに 200戸の建替住宅を整備（調査・設計・建設）し、府に引き渡すものとし、以下の

業務を行う。 

ア 事前調査（地質調査、測量調査、周辺家屋調査、電波障害調査等） 

イ 設計（基本設計・実施設計） 

ウ 必要な許認可及び建築確認等の手続（施設整備に必要な関係機関等との協議並びに申請等の手

続） 

エ 既存住宅の解体撤去工事（付帯施設を含む） 

オ 建設工事（付帯施設、屋外工作物その他外構工事を含む） 

カ 工事監理 
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キ 設計住宅性能評価の取得 

ク 建設住宅性能評価の取得 

ケ 化学物質の室内濃度測定 

コ 事後調査（周辺家屋調査等） 

サ 事後対策（周辺家屋補償等、電波障害対策工事等） 

シ 事業用地の分筆（建替住宅用地と活用用地に分筆） 

ス 建替住宅の引渡し及び所有権の移転 

セ 確定地形測量（公共施設の市への移管資料作成を含む） 

ソ 地元説明等近隣対策 

タ 社会資本整備総合交付金申請関係書類の作成支援業務 

チ 会計実地検査の支援業務 

ツ その他上記業務を実施する上で、必要な関連業務 

③ 入居者移転支援業務 
民活事業者は、大阪府営枚方田ノ口住宅の入居者の移転に係る業務を行う。 

ア 仮移転支援業務 

民活事業者は、事業期間中仮移転する既存住宅の入居者（以下「仮移転者」という。）が、民 

間借家及び事業用地以外の他の大阪府営枚方田ノ口住宅（以下、民間借家及び事業用地以外の他

の大阪府営枚方田ノ口住宅を総称して「仮住居」という。）に移転（以下「仮移転」という。） 

するに際して、以下の業務を行う。なお、業務に際しては、高齢者・障がい者・就学児童のいる 

世帯に配慮するなど、仮移転者の状況に応じた対応を行うものとする。また、仮移転開始から仮 

住居への入居完了までの期間は、入居可能日（仮移転説明会（引越しに関するもの）の開催日の 

翌月 1日）から 6 ヶ月以内とする。 

(ｱ)  仮移転説明会の実施業務 

(ｲ)  仮移転に関する希望確認業務 

(ｳ)  仮住居・仮駐車場確保等の状況把握業務 

(ｴ)  民間借家を希望する仮移転者に対する仮住居・仮駐車場確保等に対する支援業務 

・ 府が定める条件に適合する仮住居・仮駐車場の物件リストの作成 
・ 民間借家を希望する仮移転者に上記物件リストを提示し、個々のニーズに応じた物件の 

説明、仲介等を行う。 
(ｵ)  仮移転先となる事業用地以外の他の大阪府営枚方田ノ口住宅の補修業務 

(ｶ)  仮移転料の支払い業務等 

・ 仮移転者に対して、府が定める移転料を支払う。 
(ｷ)  仮移転日調整等業務 

イ 住宅替支援業務 

民活事業者は、住宅替をする既存住宅の入居者が、事業用地以外の他の大阪府営枚方田ノ口住

宅及び他の府営住宅に移転するに際して、以下の業務を行う。 

(ｱ)  入居手続き支援業務及び住宅替のための移転料の支払い業務 

ウ 賃貸借契約等に関する業務 

(ｱ)  賃貸借契約等の締結業務 

・ 民間借家の物件の賃貸借契約は、府が定める様式により、家主、仮移転者、民活事業者

の三者による契約とする。 
・ 事業用地以外の他の大阪府営枚方田ノ口住宅及び他の府営住宅への入居の許認可につい
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ては府が行うものとする。 
(ｲ)  仮移転者名簿の作成業務 

(ｳ)  民間借家の保証金又は敷金支払い業務 

(ｴ)  仮移転期間中の業務 

・ 民活事業者は、仮移転者が民間借家に仮移転している期間中、民間借家の家賃と仮移転

者の既存住宅での最終家賃（以下「既存住宅での家賃」という。）との差額を家主に対

して支払う。 
・ 家賃滞納者等に対する状況の確認等を行う。 

(ｵ)  仮移転期間終了時の業務 

・ 賃貸借契約の解除と、民間借家の場合はそれに伴う保証金返還金又は敷金の受領を行う。 
エ 本移転支援業務 

  民活事業者は、仮移転者が建替住宅に移転（「本移転」という。）するに際し、以下の業務を

行う。 
(ｱ)  入居申込書受付及びモデルルームの案内業務 

(ｲ)  住戸抽選会の実施及び入居者決定の支援業務 

(ｳ)  入居手続き支援業務及び本移転料の支払い業務 

オ 府が国へ申請する社会資本整備総合交付金関係書類の作成支援業務 

カ 会計実地検査の支援業務 

キ その他上記業務を実施する上で必要な関連業務 

④ 用地活用業務（付帯事業） 
民活事業者は、府から活用用地を取得し、自らの事業として民間施設等の整備を行う。 

（6）事業方式 

・ 本事業は、PFI法に基づき実施するものとし、民活事業者は府が所有権を有する土地に存在す
る既存住宅を解体撤去し、新たに建替住宅を整備した後、府に所有権を移転するいわゆる BT
（Build Transfer）方式とする。 

（7）民活事業者の収入及び負担 

① 民活事業者の収入 
ア 府は、府営住宅整備業務に要する費用を、平成 24 年度以降、毎年度 1 回、各年度末の出来高

の 10分の 9以内の額を支払う。 

イ 府は、入居者移転支援業務に要する費用を、平成 24 年度以降、毎年度 2 回、半期ごとの実績

に応じた額を支払う。 

② 民活事業者の負担 
ア 民活事業者は、府営住宅整備業務に要する費用を、①アの府からの支払いがあるまでの間、負

担する。 

イ 民活事業者は、入居者移転支援業務に要する費用を、①イの府からの支払いがあるまでの間、

負担する。 

ウ 民活事業者は、自らが提案した活用用地の取得費用を活用用地の取得時に府へ支払う。 

エ 民活事業者は、活用用地における民間施設等の整備を自らの事業として行う。 

（8）事業期間 

・ 府営住宅整備業務及び入居者移転支援業務に係る事業期間は、特定事業契約の締結日から建替
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住宅を整備し本移転が終了するまでの間、概ね３年間とする。 
・ 用地活用業務については、事業計画策定後速やかに実施することを基本として、提案書に基づ

き、別途協議するものとする。 
（9）事業実施スケジュール（予定） 

 

（10）遵守すべき法令等 

・ 本事業を実施するにあたり、遵守すべき法令及び条例等は次に示すとおりである。このほか本

事業に関連する法令等を遵守すること。 

① 法令等 
ア 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117号） 

イ 公営住宅法（昭和 26年法律第 193号） 

ウ 建築基準法（昭和 25年法律第 201号） 

エ 都市計画法（昭和 43年法律第 100号） 

オ 建築士法（昭和 25年法律第 202号） 

カ 建設業法（昭和 24年法律第 100号） 

キ 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11年法律第 81号） 

ク 水道法（昭和 32年法律第 177号） 

ケ 下水道法（昭和 33年法律第 79号） 

コ ガス事業法（昭和 29年法律第 51号） 

サ 電気事業法（昭和 39年法律第 170号） 

シ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第 104号） 

ス エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54年法律第 49号） 

セ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45年法律第 20号） 

ソ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年法律第 91号） 

タ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13年法律第 26号） 

チ 消防法（昭和 23年法律第 186号） 

ツ 振動規制法（昭和 51法律第 64号） 

テ 水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138号） 

ト 騒音規制法（昭和 43年法律第 98号） 

ナ 大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号） 

ニ 電波法（昭和 25年法律第 131号） 

ヌ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 

ネ 文化財保護法（昭和 25年法律第 214号） 

ノ 労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 

ハ 手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平成 21年 4月策定） 

ヒ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

フ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成 19年法律第 66号） 

ヘ 屋外広告物法（昭和 24年法律第 189号） 

時 期 内 容 
平成２４年３月 特定事業契約の締結（2月議会で承認） 
平成２４年度 民活事業者への活用用地の譲渡 
平成２６年度 既存住宅入居者の本移転、府営住宅の供用開始 
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ホ 土壌汚染対策法（平成 14年法律第 53号） 

マ 道路法（昭和 27年法律第 180号） 

② 大阪府の条例等 
ア 府有建築物の整備における環境配慮指針（平成 18年 4月 1日施行）（大阪府の重点評価を実施

する。また、「CASBEE-HI」による評価は実施しない。） 

イ 大阪府営住宅条例（昭和 26年条例第 45号） 

ウ 大阪府建築基準法施行条例（昭和 46年条例第 4号） 

エ 大阪府福祉のまちづくり条例（平成 4年条例第 36号） 

オ 大阪府安全なまちづくり条例（平成 14年条例第 1号） 

カ 大阪府屋外広告物法施行条例（昭和 24年条例第 79号） 

キ 大阪府生活環境の保全等に関する条例（平成 6年条例第 6号） 

ク 大阪府景観条例（平成 10年条例第 44号） 

ケ 大阪府自然環境保全条例（昭和 48年条例第 2号） 

コ 大阪府文化財保護条例（昭和 44年条例第 28号） 

サ 大阪府環境基本条例（平成 6年条例第 5号） 

シ 大阪府循環型社会形成推進条例（平成 15年条例第 6号） 

ス 大阪府温暖化の防止等に関する条例（平成 17年条例第 100号） 

セ 大阪府エネルギーの使用の合理化に関する法律施行細則（平成 15年規則第 53号） 

ソ 大阪府高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則（平成 13年規則第 91号） 

タ 大阪府個人情報保護条例（平成 8 年条例第 2 号） 

チ 大阪府暴力団排除条例（平成 22年条例第 58号） 

 

③ 枚方市の条例等 
ア 枚方市開発事業等の手続等に関する条例（平成 17年条例第 46号） 

イ 枚方市建築基準法施行細則（昭和 47年規則第 27号） 

ウ 枚方市都市計画法施行細則（昭和 56年規則第 16号） 

エ 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する認定・許可取扱要領 

オ 枚方市下水道条例（昭和 51年条例第 27号） 

カ 枚方市水道事業給水条例（平成 9年 12月 15日条例第 27号） 

キ 枚方市住み良い環境に関する条例（昭和 49年条例第 1号） 

ク 枚方寝屋川消防組合開発事業等に係る消防水利等に関する指導規定（平成 19年訓令第 12号） 

ケ 枚方市建物の解体工事に伴う事前周知等に係る指導に関る要綱 

コ 枚方市都市景観形成要綱 
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２  実施方針に関する事項 

（1）実施方針に関する説明会の開催 

・ 本実施方針に関する説明会の開催日時、場所及び参加申込方法は次に示すとおりである。参加

については参加企業 1者につき最大 3名までとするが、多数の参加希望者があった場合は、参
加人数の制限及び時刻の変更を行うこともある。なお、当日実施方針は配布しないので、各自

持参すること。 

① 開催日時 
平成 23年 5月 11日（水）午前 10時 30分から（午前 10時 20分から受付開始） 

② 開催場所 
〒540-8570 大阪市中央区大手前 3－1－43 大阪府新別館北館 1階 さいかくホール 

電話 06-6210-9756（大阪府住宅まちづくり部住宅経営室住宅整備課建替事業グループ） 

※参加については公共交通機関を利用すること。 

③ 参加申込方法 
説明会への参加を希望する企業は、申込期間内に「実施方針に関する説明会参加申込書（様式－

1）」に必要事項を記入の上、電子メールにファイルを添付し、下記申込先に提出すること。なお、

電話での受付は行わない。 

申込期間 平成 23年 5月 2日（月）～5月 10日（火）午後 5時必着 

申込書のファイル形式 Microsoft Word 
申込先 大阪府住宅まちづくり部住宅経営室住宅整備課 

申込先メールアドレス jutakukeiei@sbox.pref.osaka.lg.jp 
 

（2）実施方針に関する質問・意見の受付 

本実施方針に関する質問及び意見の受付を次の要領で行う。 

① 受付期間 
平成 23年 5月 11日（水）～5月 16日（月）午後 5時必着 

② 受付方法 
質問及び意見内容を簡潔にまとめ、「実施方針に関する質問・意見書（様式－2）」に記入の上、

電子メールにファイルを添付し、下記提出先に提出すること。なお、電話での受付は行わない。 

質問･意見書のファイル形式 Microsoft Word 
提出先 大阪府住宅まちづくり部住宅経営室住宅整備課 

提出先メールアドレス jutakukeiei@sbox.pref.osaka.lg.jp 
 
（3）実施方針に関する質問・意見に対する回答・公表 

・ 本実施方針に関する質問・意見に対する回答・公表を次の要領で行う。これらの回答について

は、必要に応じて入札説明書に反映する。 

① 公表日（予定） 
平成 23年 5月 30日（月） 

mailto:jutakukeiei@sbox.pref.osaka.lg.jp
mailto:jutakukeiei@sbox.pref.osaka.lg.jp
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② 公表方法 
質問者の特殊な技術やノウハウ等に関し、質問者の権利、競争性の地位、その他正当な利益を害

する恐れのあるものを除き、大阪府住宅まちづくり部住宅経営室住宅整備課のホームページへの掲

載によって行う。なお、質問者の企業名等は公表しないものとする。 

 

ホームページアドレス：http://www.pref.osaka.jp/jutaku/minkatu/index.html 

 

また、府は、質問・意見に対して個別に回答は行わないが、提出のあった質問・意見に関し、提

出者に対して直接ヒアリングを行うことがある。 

 
（4）実施方針の変更 

・ 本実施方針の公表後において、民間事業者からの質問、意見を踏まえて、実施方針の変更を行

うことがある。その場合には実施方針の公表と同じ方法で速やかに公表する。 
 

３  特定事業の選定方法等に関する事項 

（1）選定方法 

・ 府は、PFI 法、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基
本方針」及び「VFM に関するガイドライン」等を踏まえ、本事業を民活事業者が実施するこ
とにより、府営住宅の整備について、府自らが実施したときに比べて効果的かつ効率的に事業

が実施されると判断される場合に特定事業として選定する。 
 

（2）選定結果の公表方法 

・ 本事業を特定事業として選定した場合は、その判断の結果を評価内容とあわせ、大阪府住宅ま

ちづくり部住宅経営室のホームページへの掲載等により、速やかに公表する。 
・ なお、特定事業としての選定を行わないこととした場合も同様に公表する。 

http://www.pref.osaka.jp/jutaku/minkatu/index.html
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第2  民間事業者の募集及び選定に関する事項 

１  民間事業者の募集及び選定方法 

府は、透明性の確保と公正な競争の促進に配慮しながら、参画を希望する民間事業者から本事業

に関する提案を広く公募する。 

民活事業者の選定にあたっては、本事業に係る対価および計画内容を総合的に評価する総合評価

一般競争入札（地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 10の 2）に付することとし

て、その旨を大阪府公報に登載し公告する。 

また、本事業は、WTO政府調達協定の対象であり、入札手続きは｢大阪府の物品等又は特定役務の

調達手続きの特例に関する規則｣（平成 7年大阪府規則第 77号）に基づいて実施する。 

 
２  入札参加者の備えるべき参加資格要件 

（1）入札参加者の構成等 

ア 入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、複数の企業で構成されるグループ（以

下「参加グループ」という。）とし、入札手続きを代表して行う企業（以下「代表企業」という。）

を定めるものとする。また、代表企業は、本事業を遂行する上で中心的な役割を果たす企業とし、

次のイ(ｲ)(ｵ)で定める建設企業又は用地活用企業に限るものとする。なお、建設企業が複数ある

場合に建設企業を代表企業として定める場合は出資比率が最大のもの、用地活用企業が複数ある

場合に用地活用企業を代表企業として定める場合は、土地の取得持分が最大のものに限る。 

イ 入札参加者は、次に掲げる企業で構成するものとし、入札書類の受付日に提出する入札参加表

明書において、各企業の企業名を明らかにするものとする。 

(ｱ)  建替住宅を設計する企業（以下「設計企業」という。） 

(ｲ)  建替住宅を建設する企業（以下「建設企業」という。） 

(ｳ)  建替住宅の工事を監理する企業（以下「工事監理企業」という。） 

(ｴ)  入居者移転支援業務を行う企業（以下「入居者移転支援業務企業」という。）    

(ｵ)  活用用地を取得して用地活用を行う企業（以下「用地活用企業」という。） 

ウ 参加グループを構成する企業（以下「構成員」という。）のうち、（2）①～⑤の要件を満たす

者は、当該複数の業務を実施することができるものとする。ただし、工事監理企業は建設企業を

兼ねることはできないものとし、資本関係若しくは人的関係において次に掲げる(ｱ)～(ｵ)のいず

れかに該当する者でないこととする。 

(ｱ)  工事監理企業が建設企業の発行済み株式の 50％を超える株式を所有していること。 

(ｲ)  工事監理企業が建設企業の資本総額の 50％を超える出資をしていること。 

(ｳ)  建設企業が工事監理企業の、発行済み株式の 50％を超える株式を所有していること。 

(ｴ)  建設企業が工事監理企業の、資本総額の 50％を超える出資をしていること。 

(ｵ)  工事監理企業において代表権を有する役員が、建設企業の代表権を有する役員を兼ねているこ
と。 

エ 落札者となった入札参加者が、本事業を遂行するために会社法に定める株式会社として特別目

的会社（以下「SPC」という。）を設立する場合は、次に掲げる(ｱ)～(ｳ)の要件も満たすものとす

る。 

(ｱ)  落札者となった参加グループの構成員のうち、代表企業及び建設企業は、必ず SPCに出資する

ものとする。 

(ｲ)  代表企業は出資者の中で最大の出資を行うものとする。 
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(ｳ)  出資者である構成員は、本事業が終了するまで SPCの株式を保有するものとし、府の事前の書

面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定、その他の一切の処分を行ってはならな

い。 

オ 入札書類の受付日後においては、原則として参加グループの構成員の変更及び追加は認めない

ものとする。ただし、府がやむを得ないと認めた場合は、府の承認を条件として参加グループの

構成員（ただし、代表企業を除く）の変更・追加ができるものとする。 

カ 参加グループの構成員は、他の提案を行う参加グループの構成員になることはできないものと

する。 

（2）入札参加者の資格要件 

・ 入札参加者は、事業を適切に実施できる能力（技術・実績・資金・信用等）を備える者であり、

入札書類の受付日において、それぞれ次に掲げる要件を全て備えていなければならない。なお、

民活事業者が SPCを設立する場合にあっては、SPCから①から⑤の企業として業務を受託す
る者も同様とする。 

① 設計企業 
設計企業は、次のアからエの要件を満たしていること。複数の設計企業で業務を分担する場合は、

少なくとも次のアとエの要件を満たす者と、少なくとも次のアからウのすべての要件を満たす者と

で構成すること。 

ア 建築士法の規定による一級建築士事務所として登録を受けていること。 

イ 8階建て以上の RC造の共同住宅（ワンルームマンションを除く。以下同じ。）で、かつ延床

面積 4,000㎡以上又は 60戸以上のものの設計の実績を有していること。なお、当該実績は、入札

公告日から起算して過去 10年間に竣工したものに限る（同日において工事中であるものを含む。） 

ウ 設計企業と直接的かつ恒常的に雇用関係があり、かつ上記イの実績に係る業務に従事した一級

建築士である管理技術者（設計業務の技術上の管理等を行う者をいう。）を本業務に配置できるこ

と。 

エ 都市計画法第 30条の規定による申請書のうち、同法 31条に定める設計図書の作成の実績を有

していること。なお、当該実績は、面積１ha 以上の開発行為に係るもの、かつ、入札公告日から

起算して過去 10年間に竣工したものに限る（同日において工事中であるものを含む。） 

② 建設企業 
建設企業は、２者以上でカの要件を満たす特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）

を結成し、構成員のうち少なくとも１者が次のアからオの要件を満たし、その他の者は、次のアと

イの要件を満たしていること。 

ア 建設業法別表第 1 の上欄に掲げる建設工事の種類のうち､本事業において担当する工事の種類

について、同法に基づく特定建設業の許可を受けていること。 

イ 建築一式工事について、「大阪府建設工事一般競争（特定調達）入札参加資格」の認定を受け

ていること。 

ウ 建築一式工事について、建設業法第 27 条の 23 の規定による経営事項審査の結果の総合評点

が、1,200 点以上であること。 

エ 8階建て以上の RC造の共同住宅で、かつ延床面積 4,000㎡以上又は 60戸以上のものの施工の

実績を有していること。なお、当該実績は、入札公告日から起算して過去 10年間に竣工したもの

で、元請負人として受注し、かつ一つの契約によりなされたものであること。共同企業体の構成

員としての実績の場合は、当該共同企業体の形態は、共同施工方式によるもので、当該共同企業
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体の構成員としての出資比率が 20％以上であるものに限る。 

オ 次の要件をすべて満たす建設業法第 26 条第 2 項の規定による監理技術者を専任で配置できる

こと。 

(ｱ)  一級建築施工管理技士若しくは一級建築士の資格を有する者、又は建設業法第 15 条第 2 号ハ

の規定による認定を受けた者であること。 

(ｲ)  8階建て以上の RC造の共同住宅で、かつ延床面積 4,000㎡以上又は 60戸以上のものの工事監

理の実績を有している者であること。なお、当該実績は、入札公告日から起算して過去 10年間に

竣工したものに限る。 

(ｳ)  建設業法第 27 条の 18 第１項の規定による建設工事業に係る監理技術者資格者証を有する者

で、入札書類の受付日から起算して過去３ヶ月以上の雇用関係があること。 

カ 共同企業体の結成にあたっては、次の要件をすべて満たしていること。 

(ｱ)  共同企業体の構成員数は２者又は３者であること。ただし、中小企業等（経営事項審査の結果
の総合評点（建築一式工事）が 1,000点以上で 1,269点以下の企業をいう。）が 2者以上の構成

員となる場合は、共同企業体の構成員数は 4者まで可とする。 

(ｲ)  共同企業体の代表者は出資比率が構成員中最大である者であって、単独の企業であること。 

(ｳ)  1 構成員当たりの出資比率は、構成員数が 2 者の場合は 30 パーセント以上、3 者の場合は 20

パーセント以上、4 者の場合は 15 パーセント以上であること。 

(ｴ)  共同企業体の経営形態は、共同施工方式によるものであること。 

③ 工事監理企業 

工事監理企業は、次の要件をすべて満たしていること。なお、複数の工事監理企業で業務を分担

する場合、すべての工事監理企業が次の要件を満たしていること。 

ア 建築士法の規定による一級建築士事務所として登録を受けていること。 

イ 8階建て以上の RC造の共同住宅で、かつ延床面積 4,000㎡以上又は 60戸以上のものの工事監

理の実績を有していること。なお、当該実績は、入札公告日から起算して過去 10年間に竣工した

ものに限る。 

ウ 工事監理企業と直接的かつ恒常的に雇用関係があり、かつ上記イの実績に係る業務に従事した

工事監理者（建築基準法第 5 条の 4 第 2 項の規定による工事監理者をいう。以下同じ。）を本業

務に配置することができること。 

④ 入居者移転支援業務企業 
入居者移転支援業務企業は、宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）の規定による宅地建

物取引業者の免許を有すること。複数の入居者移転支援業務企業で業務を分担する場合、すべての

入居者移転支援業務企業が当該免許を有すること。 

⑤ 用地活用企業 
用地活用企業は、活用用地に係る提案内容と同等又は類似の事業に係る実績を有していること。

複数の用地活用企業で業務を分担する場合、すべての用地活用企業が当該要件を満たしていること。 

（3）入札参加者の共通の資格要件 

・ 次に掲げる項目に該当する者は、参加グループの構成員又は SPC から業務を受託する者にな
れないものとする。  

ア 成年被後見人 

イ 民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第 3 条第 3 項の規定によりなお

従前の例によるこことされる同法による改正前の民法（明治 29 年法律第 89 号）第 11 条に規定
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する準禁治産者 

ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

エ 民法第 16 条第 1 項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であっ

て、契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

カ 破産者で復権を得ない者 

キ 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当すると認められる者（同項各号

のいずれかに該当する事実があった後 2 年を経過した者を除く。）又はその者を代理人、支配人そ

の他の使用人若しくは入札代理人として使用する者 

ク 建設業法第 28条第 3項又は 5項の規定による営業停止命令を受けている者 

ケ 宅地建物取引業法第 65条第 2項又は 4項の規定による業務の停止命令を受けている者 

コ 建築士法第 26条第 2項の規定による事務所の閉鎖命令を受けている者 

サ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定による更生手続開始

の申立て（同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧更

生事件」という。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」

という。）第 30 条第 1 項又は第 2 項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続

開始の申立て」という。）をしている者又は更生手続開始の申立てをなされている者。ただし、同

法第 41 条第 1 項の更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を

含む。）を受けた者が、その者に係る同法第 199 条第 1 項の更生計画の認可の決定（旧更生事件

に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。）があった場合又はその者の一般競争入札参加

資格の再認定がなされた場合を除く。 

シ 民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の第 1項又は第 2項の規定による再生手続き開

始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし、同法第 33 条第 1 項の再生手続

開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第 174 条第 1 項の再生計画認可の決定が確定した場

合を除く。 

ス 会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成 17 年法律第 87 号）第 64 条による改

正前の商法（明治 32 年法律第 48 号）第 381 条第 1 項（会社法の施行に伴う関係法律の整備に

関する法律第 107 条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）の規定による会

社の整理の開始を命ぜられている者 

セ 大阪府入札参加停止要綱の規定による入札参加停止措置を受けている者 

ソ 大阪府建設工事等入札参加資格を有する者以外で、大阪府入札参加停止要綱別表に掲げる行為

（入札書類の受付日から当該別表に掲げる行為毎に、対応する期間を遡った日以後のものに限

る。）を行った者 

タ 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の規定による指名除外措置を受けている者 

チ 第 8第 4項に記載の、府が本事業に関するアドバイザー業務を委託する企業及びその協力会社

（以下「アドバイザー企業」という。）である者 

ツ アドバイザー企業と資本関係若しくは人的関係において次に掲げる(ｱ)～(ｵ)のいずれかに該

当する者 

(ｱ)  アドバイザー企業の発行済み株式の 50％を超える株式を所有していること。 

(ｲ)  アドバイザー企業の資本総額の 50％を超える出資をしていること。 

(ｳ)  アドバイザー企業が、発行済み株式の 50％を超える株式を所有していること。 

(ｴ)  アドバイザー企業が、資本総額の 50％を超える出資をしていること。 

(ｵ)  代表権を有する役員が、アドバイザー企業の代表権を有する役員を兼ねていること。 
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テ 第３項（1）に記載の総合評価委員会の各委員との資本関係若しくは人的関係において、次に

掲げる(ｱ)～(ｵ)のいずれかに該当する者 

(ｱ)  委員が発行済み株式の 50％を超える株式を所有していること。 

(ｲ)  委員が資本総額の 50％を超える出資をしていること。 

(ｳ)  委員の所属する企業が、発行済み株式の 50％を超える株式を所有していること。 

(ｴ)  委員の所属する企業が、資本総額の 50％を超える出資をしていること。 

(ｵ)  委員が役員または従業員となっていること。 

 
（4）入札書類の受付日以降の取り扱い 

・ 入札参加資格を有すると認められた参加グループの構成員又はSPCから業務を受託する者が、
入札書類の受付日以降に入札参加資格要件を欠くような事態が生じた場合の対応は、次のとお

りとする。 
ア 入札書類の受付日から落札者決定日までの間に、参加グループの構成員又は SPCから業務を受

託する者に入札参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には、原則として失格とする。ただ

し、府がやむを得ないと認めた場合は、府の承認を条件として入札参加資格要件を欠く参加グル

ープの構成員（ただし、代表企業を除く）又は SPC から業務を受託する者（ただし、代表企業を

除く）の変更をする場合は、この限りではない。なお(3)ソについては、カッコ内の文言を「入札

書類の受付日から落札者決定日までの間に限る。」と読み替える。 

イ 落札者決定日から特定事業契約の締結日までの間に、参加グループの構成員又は SPCから業務

を受託する者に入札参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には、府は仮契約を締結せず、

又は仮契約の解除を行うことがある。これにより仮契約を締結せず、又は仮契約を解除しても、

府は一切責を負わない。ただし、府がやむを得ないと認めた場合は、府の承認を条件として入札

参加資格要件を欠く参加グループの構成員（ただし、代表企業を除く））又は SPCからの業務を受

託する者（ただし、代表企業を除く）の変更ができるものとし、府は変更後の参加グループと仮

契約を締結できるものとする。なお、(3)ソについては、カッコ内の文言を「落札者決定日から特

定事業契約の締結日までの間に限る。」と読み替える。 
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３  審査及び選定に関する事項 

（1）審査に関する基本的な考え方 

・ 府は、本事業において総合評価方式により入札を実施するに際し、必要な居住環境や地域特性

に応じた周辺環境への配慮を確保するとともに、中立かつ公正な事業者選定が行われるよう意

見聴取を行うことを目的として、学識経験者等で構成する総合評価委員会を設置している。な

お、委員名は落札者決定後に公表する予定である。 
・ 府は、本事業の実施方針策定段階から落札者決定までの各段階において、その適正性等につい

て総合評価委員会の意見を聞き、提案書の計画内容による「定性的事項」と入札価格及び活用

用地取得の価格による「定量的事項」について総合的に審査を行い、その結果に基づき落札者

を決定する。入札参加者が故意に委員に接触し、不正行為を行ったと認められる場合は、選定

対象から除外することとする。 
・ なお、民間事業者の募集、審査及び落札者の決定の過程において、入札参加者が無い、あるい

は、いずれの入札参加者も公的財政負担の縮減の達成が見込めない等の理由により、本事業を

民活事業者が実施することが適当でないと判断された場合には、落札者を決定せず、特定事業

の選定を取り消すこととし、その旨を速やかに公表する。 
 

（2）審査の内容 

・ 府においては、入札価格及び活用用地取得の価格のほか、提案内容の計画条件への適合、中小

企業との協力体制、障がい者雇用の取組、活用用地の地域貢献及び環境への配慮等について総

合的に審査を行い、その評価点を入札金額（府の負担額）で除して得た数値の最も高い者を落

札者とする。具体的な落札者決定基準については、入札説明書と併せて公表する。 
（3）審査手順に関する事項 

・ 審査は次の手順で行うものとする。 

① 入札価格の確認  
「府営住宅整備に係る対価」が予定価格を上回っていないかの確認を行う。 

② 入札参加資格の確認  
入札参加者が参加資格要件を満たしているかの審査を行う。 

③ 提案内容の評価  
「府営住宅整備に係る対価」が予定価格を下回っている者のみを対象に、提案内容（事業提案）

が計画条件に合致しているかの基礎点評価を行い、次いで、中小企業との協力体制、障がい者雇用

の取組、活用用地の地域貢献及び環境への配慮に係る事項について加算点評価を行う。 

④ 総合判断 
③の評価結果と入札金額（府の負担額）を総合的に判断し最優秀提案を選定する。 

⑤ 活用用地適正性審査 
活用用地の対価について、鑑定等を参考に算定した価格に基づいて適正かどうかを審査する。 

⑥ 落札者の決定 
以上の結果を踏まえて落札者を決定する。 
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（4）選定・契約の手順及びスケジュール（予定） 

・ 本事業における民間事業者の選定・契約のスケジュール(予定)は、以下のとおりである。 
日  程 内  容 

平成 23年 7月中旬 

7月中旬 

 

8月中旬 

10月中旬 

 

平成 24年 1月下旬 

2月下旬 

3月下旬 

特定事業の選定・公表、 
入札公告、入札説明書等に関する説明会及び現地見学会 
入札説明書等に関する質問受付 
入札説明書等に関する質問に対する回答・公表 
入札書類（入札参加表明書、入札参加資格審査申請書、

事業提案書を含む）の受付及び開札 
落札者の決定及び公表 
仮契約締結 
本契約締結（2月議会で承認） 

 

（5）入札参加表明書、入札参加資格審査申請書、事業提案書の受付 

・ 入札参加者は入札書類として、本事業に関する入札参加表明書、入札参加資格審査申請書、事

業提案書を提出するものとする。提出の時期、提出方法、必要な書類の詳細等については、入

札説明書により提示するものとする。 
 

（6）SPCを設立する場合 

・ 落札者が SPC を設立する場合には、府は落札者と契約内容の明確化のための協議を行い、当
該協議の内容に基づき、SPC と特定事業契約を締結するものとする。SPC は特定事業契約の
仮契約の締結までに設立するものとする。 
 

４  提出書類の取り扱い 

（1）著作権 

・ 本事業に関する提出書類の著作権は入札参加者に帰属する。ただし、事業者の選定に関する情

報の公表時及びその他府が必要と認める時には、府は提案書類の全部又は一部を使用できるも

のとする。 
・ また、契約に至らなかった入札参加者の提案書類については、民間事業者の選定以外には使用

しない。 
 

（2）特許権等 

・ 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護さ

れる第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用

した結果生じた責任は、原則として提案を行った入札参加者が負うものとする。 
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第3  民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

１  予想される責任及びリスクの分類と官民間での分担 

（1）責任分担の基本的な考え方 

・ 本事業における責任分担の基本的な考え方は、適正にリスクを分担することにより、より低廉

で質の高いサービスの提供を目指すものであり、民活事業者が担当する業務については、民活

事業者が責任をもって遂行し、業務に伴い発生するリスクについては、原則として民活事業者

が負うものとし、府が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、府が責任を負うも

のとする。 
 

（2）予想されるリスクと責任分担 

・ 府と民活事業者の責任分担は、原則として別紙－1に示すリスク分担表（案）によることとし、
具体的内容については、実施方針に対する意見等の結果を踏まえて、入札説明書等の公表時に

おいて明らかにする。なお、最終的なリスク分担については、特定事業契約書において明確に

する。 
 

（3）保険 

・ 民活事業者は、保険により費用化できるリスクについては、合理的な範囲で付保するものとす

る。 
 

２  提供されるサービス水準 

・ 本事業において実施する業務の要求性能及びサービス水準（以下「要求水準」という。）につ

いては、入札説明書に添付する要求水準書において提示する。 
 

３  民活事業者の責任の履行に関する事項 

・ 民活事業者は、特定事業契約書に従い、誠意をもって責任を履行するものとする。なお、特定

事業契約締結に当たっては、契約の履行を確保するために、契約保証金の納付等の方法により

特定事業契約の保証を行う。 
 

４  府による事業の実施状況のモニタリング 

（1）モニタリングの実施 

・ 府は、民活事業者による、要求水準の適正かつ確実な遂行を担保するため、達成状況等につい

てモニタリングを実施する。 
 

（2）モニタリングの時期及び内容 

モニタリングの時期及び内容は概ね次のとおりとする。ただし、別途府がモニタリングを必要と

する場合においては、府の方法及び手段により実施するものとする。 

① 設計時 
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府は、基本設計及び実施設計完了時に、民活事業者から提出された図書について、特定事業契約

書等に定められた水準を満たしているか否かの確認を行う。 

② 入居者移転時 
府は、入居者移転支援業務期間中、民活事業者による業務の実施状況について、特定事業契約書

等に定められた水準を満たしているか否かの確認を適宜行う。 

③ 解体撤去時 
府は、民活事業者が行う既存住宅の解体撤去業務の状況について、特定事業契約書等に定められ

た水準を満たしているか否かの確認を適宜行う。 

④ 工事施工時 
府は、民活事業者が行う工事施工、工事監理の状況について、特定事業契約書等に定められた水

準を満たしているか否かの確認を適宜行う。この際、民活事業者は、建築基準法に規定される工事

監理者を置き、工事監理を行い、工事施工、工事監理の状況について府に報告する。 

⑤ 工事完成・施設引渡し時 
府は、完成した施設が、特定事業契約書等に定められた水準を満たしているか否かについて確認

を行う。この際、民活事業者は、施工記録を用意する。 

⑥ 用地活用時 
府は、用地活用の履行状況が特定事業契約書等に定められた水準を満たしているか否かについて

確認するため、活用用地について所有権移転登記をした日から工事が完了するまでの間、随時実地

調査を行う。また、民活事業者は、府が要請したときは、活用用地の履行状況を府に報告する。 
 

（3）モニタリングの費用の負担 

・ 府が実施するモニタリングにかかる費用のうち、府に生じる費用は府の負担とし、その他の費

用は民活事業者の負担とする。 
 

（4）民活事業者に対する支払額の減額等 

・ モニタリングの結果、要求水準が維持されていない場合、府は民活事業者に対して改善を指示

することがある。また、支払い金額を減額することがある。 
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第4  公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

１  立地に関する事項 

所   在   地 枚方市交北３丁目 (別紙-2 事業用地付近見取図参照) 

敷 地 面 積 約 2.36ha 

用 途 地 域 第 1種中高層住居専用地域 

容積／建ぺい率 200％／60％ 

地 域 ・ 地 区  第２種高度地区 ・ 準防火地域（平成 23年 7月 1日から） 

日 影 規 制 8時～16 時、測定点 4.0ｍ、5ｍﾗｲﾝ 4.0 時間、10ｍﾗｲﾝ 2.5 時間 

 

２  土地に関する事項 

府は、建替住宅用地は、工事着工の日から建替住宅の所有権移転・引渡し日までの間、活用用地

は、工事着工の日から活用用地の所有権移転・引渡し日までの間、PFI 法第 12 条第 2 項の規定に

より、民活事業者に無償で貸し付ける。 

 
３  全体に関する事項 

府営住宅敷地は、（別紙－３）事業用地現況図に示す区域とする。整備の概要は、以下のとおり

である。なお、各項目の詳細については、入札説明書に添付する要求水準書によるものとする。 

（1）事業用地 

① 工区の設定 
本事業では、府営住宅整備用地と活用用地の工区分けは事業者の提案によるものとする。開発区

域は事業区域全体とし、府営住宅の整備と民間施設等の整備を並行して行うことも可とする。 

② 建替え手順 
本事業は、建替住宅の建設は 1 期工事で行うものとする。建替えの工程計画は事業者の提案とす

るが、以下に基本的な手順を示す。 

ア 仮移転 

イ 既存施設の解体、撤去 

ウ 分筆と活用用地の所有権移転 

エ 建替住宅の整備 

オ 建替住宅への本移転 

③ 開発行為における基本的考え方 
本事業では、事業区域（府営住宅整備用地及び活用用地）を一体の開発事業として、許認可申請

を行う。府営住宅整備用地は事業区域外既存府営住宅用地と隣接させることとし、活用用地を事業

区域の東側に、3,000㎡以上の規模で提案する。 

なお、現在、事業用地全体を含む既存の「建築基準法第 86条に基づく認定」（以下「一団地認定」

とする。）区域がある。事業者は、既存認定の取消し手続を行なった上で、事業区域外の府営住宅

用地について、府との協議に基づき一団地認定を取得すること。また、事業区域内の府営住宅整備

用地及び活用用地について、それぞれ一団地認定を取得するかどうかは、事業者の提案による。 
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ア 市道の新設 

本事業では、「都市計画法」及び「枚方市開発事業等の手続き等に関する条例」に基づき、府

道 18号枚方交野寝屋川線に 2ヶ所で接続する道路を新設し枚方市に帰属すること。 
また、府道 18 号枚方交野寝屋川線から府営住宅整備用地まで、歩行者が安全に通行できるよ
うに幅員 2ｍ以上の歩道を整備する。新設する道路の形状については、別紙－４土地利用計画図
を参照のこと。 

イ 水道配水管の整備 

本事業で新設される市道内に水道配水管を、開発地内及び水道事業者が想定する地域需要に支障を

きたさない様な構造及び能力で、府道 18 号枚方交野寝屋川線内の既設水道配水管（口径 250 ㎜）よ

り分岐し整備すること。整備後は、枚方市上下水道局に移管すること。 

ウ 公園の整備 

「都市計画法」及び「枚方市開発事業等の手続き等に関する条例」に基づき、開発区域の 3％
を公園として整備し、枚方市に帰属すること。 
エ 雨水排水路の整備 

「枚方市開発事業等の手続き等に関する条例」及び「枚方市雨水整備計画」に基づき、開発区域

西側境界及び南側境界にある水路（別紙－４土地利用計画図 ａ～ｂの範囲）を改修整備し枚方

市に帰属すること。 
また、東側境界にある水路（別紙－４土地利用計画図 ｂ～ｃの範囲）については、活用用地

として所有権を移転後、枚方市に帰属すること。 
 

（2）施設計画 

① 周辺環境 
日影・風害・電波障害等について周辺環境に配慮すること。また、周辺住民のプライバシー確保

に配慮するとともに、近隣の戸建住宅等民間施設に対する圧迫感に配慮すること。建物の配置は、

できるだけ敷地境界より後退させるなど周辺環境に配慮すること。 

② 緑化等 
緑化等により周辺の環境に配慮すること。 

③ 意匠・景観 
建築物の色彩、デザイン等がまちなみの景観に与える影響に配慮すること。建築物は、落ち着い

た印象を与える色彩とし、建物のほか、駐車場、付帯施設及び工作物についても、デザインの調和

を図ること。 

敷地内通路等における電柱等の設置について、電力会社等関係機関と十分な協議を行い、景観上

配慮すること。 

④ 安全・防犯 
歩車分離を行うなど歩行者に安全な計画とし、また、府営住宅整備用地と活用用地の車両等の出

入り口については関係法令を遵守するとともに、周辺道路の形態、交通量を考慮して、安全に留意

した配置とすること。 

防犯灯や街灯等を適切に配置して、防犯上配慮した計画とし、また、配置計画等に際しては、で

きるだけ死角を生じないよう、見通しの確保に努めること。 

消防車両の進入については、関係法令等を遵守すること。 
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⑤ 良好なコミュニティ 
良好なコミュニティの形成がなされるよう、建替住宅と民間施設等の相互の計画について、配慮

すること。 

⑥ ユニバーサルデザイン 
高齢者、障がい者など誰もが安全に生活できるよう、住戸内、住棟内のバリアフリーに加え、通

路、駐車場など敷地内の整備にあたっても、ユニバーサルデザインの考えを取り入れた生活しやす

い環境づくりに配慮すること。 

⑦ 施工計画 
安全や環境に配慮した施工計画とすること。工事にあたっては、公的機関等及び地元関係機関等

と十分に協議、調整を行うとともに、安全管理を徹底すること。 

 

４  府営住宅整備に関する事項 

府営住宅敷地は、（別紙－３）事業用地現況図の府営住宅敷地とする。整備の概要は、以下のと

おりである。なお、各項目の詳細については、入札説明書に添付する要求水準書によるものとする。 

（1）府営住宅 

① 住戸数 
府営住宅の戸数は 200戸とする。また、住戸タイプごとの住戸専用面積及び住戸数は次表による。 

住戸タイプ 住戸専用面積 住戸数 
１DK 約 36㎡ 8～10戸 

２DK 約 50㎡ 85～89戸 

３DK 約 60㎡ 90～94戸 

４DK 約 72㎡ 6～8戸 

MAI ﾊｳｽ 1DK 約 50㎡ 1戸 

MAI ﾊｳｽ 2DK 約 60㎡ 2戸 

MAI ﾊｳｽ 3DK 約 72㎡ 2戸 

合計 200戸 

※ 住戸専用面積には、バルコニー部分及び廊下に面するPS・MBの面積は含まないものとする。 

※ MAI ハウス：車いす常用者が居住する世帯を対象とした住宅で、入居者の身体的特性をあ

らかじめ測定し、この測定結果をもとに玄関側洋室（和室との選択）、浴槽・洗い台・便

器の選択、流し台・インターホン・電灯等スイッチの高さ及び手すりの位置等の細部の設

計を行う住宅。建設工事中に仕様の変更が伴う。 

 

② 規模等 
建物による圧迫感を軽減するよう配慮すること。また、良好な日照環境の確保など、周辺への配

慮に努めること。 

事業区域外の既存住棟における住戸の主たる居住室の開口部が冬至日（8:00～16:00）において

３時間以上の日照を受けるようにすること。 

③ 居住環境 
防犯性の向上に努めるとともに、良好な住居環境を確保できるよう日照・通風・プライバシーの
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確保等に配慮すること。なお、日照条件については、住戸の主たる居住室の開口部が冬至日（8:00

～16:00）において３時間以上の日照を受けるようにすること。また、日照の検討にあたり、活用

用地に建設する民間施設等からの日影についても考慮すること。 

④ 仕様 
府営住宅の仕様は、現在、府が整備する府営住宅の標準的な仕様を基本とする。 

ただし、コンロは、入居者がガスコンロとＩＨクッキングヒーターどちらでも選択できるよう全

ての住戸において、ガスコック及びＩＨ対応コンセントの両方を設けること。 

給湯方式については、電気式給湯器の提案も可とするが、16号潜熱回収型ガス給湯器と同等以上

の水準で、維持管理コスト等の上昇を伴わないこと。 

 

（2）付帯施設等 

① 駐車場 
駐車場は、建替住宅の完成時は戸数の 70％（200戸×0.7＝140台）以上の台数を整備し、将来、

戸数の 100％の駐車が可能なスペース（機械式駐車場を用いても良い）を確保しておくこと。完成

時に整備する駐車場は、平面式駐車場もしくは自走式立体駐車場とすること。駐車場の整備にあた

っては、高齢者等の利用にも配慮すること。 

また、車いす使用者用駐車場については、上記台数の内数として 5台分、平面式駐車場もしくは
自走式立体駐車場の一階部分に、MAI ハウスに近接して設けること。なお、車いす使用者用駐車場

については、MAIハウスの玄関とバルコニー両方に至る車いすでの移動が容易であること。 

② 自転車置き場 
自転車置き場は、住戸数の200％（200戸×2.0＝400台）以上の台数を整備し、屋根及び風除け付

きの独立したものとすること。なお、サイクルラックの使用は不可とする。 

③ ごみ置き場 
府営住宅と別棟とし、枚方市の基準に従うとともに、住棟からの距離や動線または排気口の向き

など、利用者の利便性や周辺環境等に十分配慮すること。また、清掃等用に水道排水設備を用意す

ること。 

④ 公園（広場） 
公園（広場）等については、「枚方市開発等の手続き等に関する条例」等に基づき整備すること。

なお、府営住宅整備用地に計画する広場は、児童遊園としての利用も想定すること。 

⑤ 緑地 
維持管理の簡便さに配慮した配置とするとともに、周辺に対する圧迫感や景観に配慮すること。

また、「大阪府自然環境保全条例」及び「枚方市開発等の手続き等に関する条例」に基づく緑化面

積以上を積極的に確保すること。 

⑥ 消防水利・消防活動空地 
「枚方寝屋川消防組合開発事業等に係る消防水利等に関する指導規程（平成 19 年第訓令第 12

号）」を遵守のこと。 

⑦ 雨水流出抑制施設 
「公共・公益施設における雨水流出抑制施設設置基準」に基づき、開発区域に対し 765 ㎥／ha の

雨水流出抑制施設を設置すること。 
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⑧ 交北公園への通路 
府営住宅整備用地から交北公園への通路を、既存の位置付近に確保する。 

⑨ 電気室、受水槽、ポンプ室の配置 
電気室、受水槽、ポンプ室は住棟より独立して配置すること。また、車両が寄り付ける等、メン

テナンスに十分に配慮すること。 

⑩ 敷地内通路 
府営住宅整備用地に計画する建替住宅の敷地内通路については、人や車両の動線について明確に

分離する等、安全性を確保するとともに、住棟や駐車場との関係など利便性についても十分に配慮

する。また、車いすでの移動が容易である構造とするなど、高齢者をはじめすべての入居者が支障

なく利用できるように配慮する。 

⑪ ＭＡＩハウスから集会所への通路 
集会所は事業区域外にある既存集会所を利用する。そのため、MAI ハウスの配置に留意するとと

もに、MAI ハウスの玄関とバルコニーから集会所に至る通路については、車いすでの移動が容易で

あること。なお、既存集会所の位置については、別紙－３枚方田ノ口住宅全体図を参照のこと。 

 

５  活用用地に関する事項 

活用用地の概要は以下のとおりである。活用用地は3,000㎡以上とし、概ね別紙－４土地利用計
画図に示すとおり事業区域の東側に配すること。なお、事業区域の開発に伴い、枚方市に帰属する

敷地南側の水路等（別紙－４土地利用計画図 ａ～ｂの範囲）の用地は活用用地には含まない。詳

細は、入札説明書に添付する要求水準書による。 
 

（1）活用用地の土地利用に関する事項 

土地の有効活用を図り、周辺地域との調和に配慮し、若年層の居住に配慮した良質な住宅や地域

の活性化につながる施設を建設する等、地域のまちづくりに資すること。事業区域周辺の環境に十

分配慮した計画とすること。配慮すべき事項の詳細については、入札説明書に添付する要求水準書

による。 
 

（2）その他 

活用用地の境界は、連続した構造物等により、活用用地と府営住宅整備用地の管理区分を明確に

すること。 
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第5  事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

事業計画又は特定事業契約の解釈について疑義が生じた場合、府と民活事業者は誠意をもって協議す

るものとする。 
また、本事業に関する紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 
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第6  事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

 本事業の継続が困難になった場合には、その発生事由ごとに次の措置をとることとする。 
 
１  民活事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難になった場合 

府は、特定事業契約書に定めるところに従い、民活事業者に修復勧告を行い、一定期間内に修復

策の提出・実施を求めることができるものとする。民活事業者が一定期間内に是正することが出来

なかった場合は、府は事業契約を解除することができるものとする。 

民活事業者の破産等の場合は、契約を解除することができるものとする。契約解除に至る事由及

び措置については特定事業契約書で規定する。 

 
２  府の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難になった場合 

府の責めに帰する事由により事業の継続が困難となった場合は、民活事業者は契約を解除するこ

とができるものとする。契約解除に至る事由及び措置については特定事業契約書で規定する。 

 
３  いずれの責めにも帰さない事由により事業の継続が困難になった場合 

特定事業契約書に定めるその事由ごとに、責任の所在による対応方法に従うものとする。 
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第7  法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援等に関する事項 

 
１  法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援については、特に想定していない。 

 
２  その他の支援に関する事項 

その他の支援については、次のとおりとする。 

事業実施に必要な許認可等に関して、府は必要に応じて協力を行う。 

法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合には、府は民活事業者と協議を行う。 
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第8  その他特定事業の実施に関し必要な事項 

１  情報公開及び情報提供 

本事業に関する情報提供は、大阪府住宅まちづくり部住宅経営室のホームページ等を通じて適宜

行う。 

 
２  入札に伴う費用分担 

入札参加者の入札にかかる費用については、すべて入札参加者の負担とする。 
 

３  本事業に関する府の担当部署 

大阪府住宅まちづくり部 住宅経営室 住宅整備課 建替事業グループ 

TEL 06-6941-0351(代) 内線 4347 FAX 06-6210-9750  

直通 06-6210-9756 

電子メールアドレス：jutakukeiei@sbox.pref.osaka.lg.jp 

ホームページアドレス：http://www.pref.osaka.jp/jutaku/minkatu/index.html 

 
４  本事業に関するアドバイザー及びその協力会社 

アドバイザー   株式会社 地域経済研究所   大阪府大阪市中央区南船場 2-12-16 

         株式会社 ニュージェック   大阪府大阪市北区本庄東 2-3-20 

協力会社     弁護士法人 御堂筋法律事務所 大阪府大阪市中央区南船場 4-3-11 

 

mailto:jutakukeiei@sbox.pref.osaka.lg.jp
http://www.pref.osaka.jp/jutaku/minkatu/index.html
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（様式-1） 
 

平成 23年 5月  日 
 
 

実施方針に関する説明会参加申込書 
 
 
大阪府営枚方田ノ口住宅民活プロジェクトの実施方針に関して、説明会への参加を申

し込みます。 
 
 

申込者 

会社名 ：  

所在地 ：  

担当者名 ：  

所属 ：  

電話番号 ：  

FAX番号 ：  

電子メール：  

説明会参加人数：  

注 1：説明会参加者は、1者につき最大 3名までとする。 
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（様式-2） 
平成 23年 5月  日 

 

実施方針に関する質問・意見書 
 
大阪府営枚方田ノ口住宅民活プロジェクトの実施方針に関して、質問・意見がありま

すので本紙を提出します。 
 

提出者 

会社名 ： 
所在地 ： 
担当者名 ： 
所属 ： 
電話番号 ： 
FAX番号 ： 
電子メール ： 

種 別 （該当するものを囲む）    質問    意見 

該当箇所 
ページ： 
項目 ： 

内 容 

 

注 1：質問事項は、本様式 1枚につき 1問とし、簡潔にとりまとめて記載すること。 
注 2：質問・意見が複数ある場合は、シートをコピーして使用すること。 
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（別紙－１） 
リスク分担表（案） 

 
リスクの種類 リスクの内容 負担者 

府 事業者 

共

通 

提供した情報リスク 入札説明書等の記載内容の誤り及び変更に関するも

の ○  

契約リスク 

議会の議決を得られないことによる契約締結の遅

延・中止 注１ 注１ 

上記以外の府の事由による契約締結の遅延・中止 ○  

事業者（落札者）の事由による契約締結の遅延・中

止  ○ 

応募リスク 応募費用に関するもの  ○ 

制度関連

リスク 

政治・行政 
リスク 

本事業に直接的影響を及ぼす府に関わる政策の変

更・中断・中止 ○  

法制度リスク 

事業に直接関係する根拠法令変更、新たな規制法の

成立（但し、売却後の用地活用に関するものを除く。） ○  

上記以外の法令の変更  ○ 

許認可リスク 

事業者の必要な許認可の取得が遅延又は取得できな

かった場合  ○ 

府の事由による事業者の許認可取得遅延 ○  

税制度リスク 

消費税の範囲変更及び税率変更に関するもの ○  

法人の利益や運営に係る税制の新設・変更  ○ 

建物所有に関する税制の新設・変更に関するもの（建

替住宅の府への所有権移転前） 
 ○ 

事業に直接的影響を及ぼす税制の新設･変更に関す

るもの（但し、売却後の活用用地に関するものを除

く） 

○  

上記以外の法人税の新設・変更に関するもの  ○ 

社会 
リスク 

住民対応 
リスク 

入札説明書等に記載されている範囲のもの（但し、

売却後の用地活用に関するものを除く。） ○  

提案内容に係るもの  ○ 

第三者賠償 
リスク 業務の実施に起因して第三者に及ぼした損害  ○ 

環境問題 
リスク 

調査・工事による騒音・振動・地盤沈下・地下水の

断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害等に関

する対応 
 ○ 

債務不履行 
リスク 

府の債務不履行による中断・中止 ○  

事業者の債務不履行による中断・中止  ○ 

不可抗力リスク 
天災、暴動等自然的又は人為的な事象のうち、通常

の予見可能な範囲を超えるもの（但し、売却後の用

地活用に関するものを除く。） 
○ △ 
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リスクの種類 リスクの内容 負担者 
府 事業者 

共
通 

経済 
リスク 

資金調達 
リスク 事業の実施に必要な資金調達・確保  ○ 

金利リスク 金利変動  ○ 

物価リスク インフレ・デフレ（但し、入札後の用地活用に関す

るものを除く。） △ ○ 

府

営

住

宅

整

備 

発注者責任リスク 

府の指示の不備、変更による契約内容の変更 ○  

事業者の指示・判断の不備、変更による契約内容の

変更 

 
○ 

測量・調査リスク 

府が実施した測量・調査に関するもの ○  

事業者が実施した測量・調査に関するもの  ○ 

地質障害、地中障害物及び埋蔵文化財の発見により

新たに必要となった測量・調査に関するもの（但し、

売却後の活用用地に関するものを除く） 
○  

設計変更リスク 

府の提示条件・指示の不備、変更に関するもの ○  

事業者の提案内容、指示、判断の不備によるもの  ○ 

事業者側の開発の影響によるもの  ○ 

用地の確保リスク 
事業用地の確保に関するもの ○  

事業用地以外で事業に必要な、進入路や資材置き場

等の確保に関するもの 
 ○ 

用地の瑕疵リスク 

府が事前に把握し、公表した文化財調査又は土壌汚

染調査資料により、予見できることに関するもの 
 ○ 

上記資料により、予見できない文化財、土壌汚染に

関するもの ○  

上記以外の地質障害・地中障害物その他の予見でき

ないことに関するもの ○  

工期変更 
（工事遅延）リスク 

府の指示及び府の責めに帰すべき事由による工期変

更、引渡し遅延 ○  

事業者の責めに帰すべき事由による工期変更、引渡

し遅延 
 ○ 

建設コスト 
（工事費増大）リスク 

府の指示及び府の責めに帰すべき事由による工事費

の増大 ○  

上記以外の事業者の責に帰すべき事由による工事費

の増大 
 ○ 

建設物価変動リスク 建設物価の価格変動に関するもの 注２ 注２ 

工事監理リスク 工事監理の不備によるもの  ○ 

住民対応リスク 建設に伴い発生した周辺環境等の変化に係る苦情処

理に関するもの 
 ○ 

警備リスク 
 

設備・原材料の盗難・損傷により費用増加及び遅延

が生じたもの 
 ○ 
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リスクの種類 リスクの内容 負担者 
府 事業者 

府

営

住

宅

整

備 

第三者の使用に伴う 
リスク 請負人の使用に関するもの  ○ 

要求水準未達成 
リスク 

施設完成後、府による検査で発見された要求水準の

不適格・施工不良に関するもの 
 ○ 

支払遅延・不能リスク 府営住宅整備費の支払の遅延・不能に関するもの ○  

施設損傷リスク 引渡し前に工事目的物や材料などに生じた損傷  ○ 

瑕疵担保リスク 瑕疵担保期間中に発見された瑕疵又は施設の隠れた

瑕疵の担保責任 
 ○ 

工事の中止リスク 
府の指示による工事の中止 ○  

事業者の責めに帰すべき事由による工事中止  ○ 

安全管理リスク 
建設工事中に事故や第三者への損害が生じ、費用増

加及び遅延が生じたもの 
 ○ 

入

居

者

移

転

支

援

業

務 

入居者の要望、 
苦情リスク 

事業者の業務に関するもの  ○ 

上記以外のもの ○  

個人情報管理リスク 
事業者の管理する個人情報に関するもの  ○ 

上記以外のもの ○  

仮住居の不足リスク 物件提示数の不足  ○ 

仮駐車場の不足リスク 物件提示数の不足  ○ 

要求水準未達成 
リスク 

事業者が行う入居者移転支援業務が要求水準に達し

ていない場合 
 ○ 

期間変更 
リスク 

入居者の事由による業務期間の変更、事業終了の遅

延 ○  

府の指示及び府の責めに帰すべき事由による業務期

間の変更、事業終了の遅延 ○  

事業者の事由による業務期間の変更、事業終了の遅

延  ○ 

費用増大 
リスク 

入居者の事由による入居者移転支援業務に要する費

用の増大 ○  

府の指示及び府の責めに帰すべき事由による入居者

移転支援業務に要する費用の増大 ○  

事業者の事由による入居者移転支援業務に要する費

用の増大  ○ 
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用

地

活

用 

価格変動リスク 活用用地の価格変動に関するもの  ○ 

支払遅延・不能リスク 活用用地の取得費用の支払遅延・不能に関するもの  ○ 

用地の瑕疵リスク 
埋蔵文化財が発見された場合  ○ 

上記以外の地質障害・地中障害物その他の予見でき

ないことに関するもの 協議による 

そ

の

他 
事業終了リスク 

終了手続きに伴う諸費用の発生に関するもの、事業

会社の清算手続きに伴う評価損益等 
 ○ 

 
※ ○：リスクの負担者又は、主たるリスクの負担者 △：従たるリスクの負担者 
 
注１）議会の議決が得られないことにより契約締結が遅延・中止した場合、それまでに掛かった府、事業者

（落札者）の費用は、それぞれの負担とする。 

注２）建設物価変動率で一定調整する。 


