

令和
4
年度

予算費目:土地改良費

設 計 書

遺跡名

加納遺跡・加納古墳群他

工事場所

南河内郡河南町加納・寺田地内

工事名

加納遺跡・加納古墳群他試掘・確認調査に伴う機械掘削等工事

竣工期限

令和5年2月28日

設 計 大 要

調査面積

284 m²

土 工

— 式

準備工

— 式

労務単価のみ令和4年3月適用の公共工事設計労務単価を採用している
 工事代価表採用
 単価摘要年月日
 令和4年4月改定
 R4.03.01

設計金額

3,027,200 円

請負対象額

3,027,200 円

諸経費計算書

大阪府教育庁文化財保護課

金 3,027,200 円也

1 式

工 種	種 別	数量	単位	金 額	摘 要
本工事費					
	土 工	1	式	1,325,777	第 1 号内訳書
	準備工	1	式	48,400	第 2 号内訳書
直接工事費	計			1,374,177	直接工事費
間接工事費	共通仮設費			304,421	
	共通仮設費率分	1	式	175,000	$1,374,177 \times 12.78 \%$ 千円止
	共通仮設費 (その他積上げ分)	1	式	129,421	第 3 号内訳書
純工事費	計			1,678,598	直接工事費+間接工事費
	現場管理費	1	式	564,000	$1,678,598 \times 33.65 \%$ 千円止
工事原価	計			2,242,598	純工事費+現場管理費
	一般管理費	1	式	509,518	$2,242,598 \times 22.72 \%$
工事価格	計			2,752,000	工事原価+一般管理費 千円止
	消費税相当額	1	式	275,200	$2,752,000 \times 10 \%$
請負工事費	合 計			3,027,200	工事価格+消費税相当額