

令和 4～5 年度	予算費目：道路橋りょう費			
設 計 書 (実 施)				
遺跡名	陵東遺跡			
工事場所	羽曳野市島泉八丁目地内・藤井寺市恵美坂二丁目地内			
工事名	一般府道 大阪羽曳野線(八尾富田林線) 陵東遺跡発掘調査 (その6)に伴う機械掘削等工事			
竣工期限	令和5年6月30日			
設 計 大 要				
		調査面積	901	m ²
		土工	—	式
		排水工	—	式
		準備工	—	式
		仮設工	—	式
	労務単価のみ令和4年3月適用の公共工事設計労務単価を採用している			
	工事代価表採用	令和4年4月改定		
	単価摘要年月日	R4.03.01		
設計金額	22,752,400 円			
請負対象額	22,752,400 円			

諸経費計算書

大阪府教育庁文化財保護課

金 22,752,400 円也

1 式

工 種	種 別	数量	単位	金 額	摘 要
本工事費					
	土 工	1	式	8,392,886	第 1 号内訳書
	排水工	1	式	822,985	第 2 号内訳書
	準備工	1	式	435,090	第 3 号内訳書
	仮設工	1	式	1,261,418	第 4 号内訳書
	仮設工	1	式	223,295	第 5 号内訳書
直接工事費	計			11,135,674	直接工事費
間接工事費	共通仮設費			1,903,505	
	共通仮設费率分	1	式	1,340,000	$11,135,674 \times 12.04 \%$ 千円止
	共通仮設費 (その他積上げ分)	1	式	563,505	第 6 号内訳書
純工事費	計			13,039,179	直接工事費+間接工事費
	現場管理費	1	式	4,225,000	$13,039,179 \times 32.41 \%$ 千円止
工事原価	計			17,264,179	純工事費+現場管理費
	一般管理費	1	式	3,420,033	$17,264,179 \times 19.81 \%$
工事価格	計			20,684,000	工事原価+一般管理費 千円止
	消費税相当額	1	式	2,068,400	$20,684,000 \times 10 \%$
請負工事費	合 計			22,752,400	工事価格+消費税相当額