

## 積 算 内 訳 書

大阪府府民文化部			
年 度	R2	日本万国博覧会記念公園事務所	単独
契 約 番 号	2020-10-011346		
工 事 名 称	日本万国博覧会記念公園 2工区井戸設備改修工事		
工 事 場 所	吹田市千里万博公園地内		
竣 工 又 納 入 期 限	令和 2年11月26日 ~ 令和 3年 2月26日		
所 要 日 数	*****		
工 事 種 別	さく井工事		
建設リサイクル法	対象外		
備 考			

井戸設備改修工 一式

設  
計  
大  
要

設計金額	金	20,010,100	円
消費税抜き金額	金	18,191,000	円
取引に係る消費税及び地方消費税の額	金	1,819,100	円

日本万国博覧会記念公園 2工区井戸設備改修工事

機械

一般建築改修一般工事1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
<b>直接工事費</b>					
	一式		13,600,620		
小計				13,600,620	
<b>共通仮設費</b>					
	一式		560,653		
小計				560,653	
<b>現場管理費</b>					
	一式		1,724,940		
小計				1,724,940	
<b>一般管理費等</b>	一式			2,304,787	
共通費計				4,590,380	33.8%
<b>工事価格</b>	一式			18,191,000	
消費税等相当額	一式			1,819,100	工事価格×10%
<b>総工事費</b>	一式			20,010,100	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	12,800,620		
	処分費等	一式	(F入力値)	800,000		
小計			(F+H) (A入力値)	13,600,620		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	279,053		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	281,600		
小計				560,653		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	1,724,940		
小計				1,724,940		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	15,886,213		
一般管理費等(補正分除く)		14.47%	(K-E-J5) 15,886,213	2,298,735	率算定用の 基準単価→	(K) 15,886,213
	(補正分)	0.04%	15,886,213	6,354		
			(小計)	2,305,089		
		数値処理		-302	数値処理前 工事価格→	18,191,302
小計		数値処理後小計		2,304,787		















2 工区井戸設備改修工事 別紙明細

機械設備工事		2 工区井戸ろ過設備改修工事			井戸設備整備工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		23,310	別紙 00-0001
搬入費	単独搬入 250kg以下	0.21	t	111,000	23,310	
計					23,310	
据付費		1	式		72,000	別紙 00-0002
深井戸用水中 ポンプ 据付 (衛生機器)	37.0 kW以下	1	台	72,000	72,000	
計					72,000	
撤去費		1	式		30,100	別紙 00-0003
揚水ポンプ撤去		1	台	30,100	30,100	代価表 0008
計					30,100	
搬出費		1	式		23,310	別紙 00-0004
搬出費(取外し用)	単独搬出 250kg以下	0.21	t	111,000	23,310	
計					23,310	









