文 書 番 号:公建設第　1939　号

工事名称: 大阪府営吹田桃山台第2期高層住宅(建て替え)新築昇降機設備工事

工事場所: 吹田市桃山台一丁目

総工事費　¥36,756,500 .-

工事価格　¥33,415,000 .-

工事概要

昇降機設備工事一式(新築)
定員9人　速度90m/分　停止箇所12箇所　1台
停電時自動着床、火災管制、地震管制、冠水管制

公告日　令和7年2月27日
開札日　令和7年3月27日
工期末　令和8年1月20日

大　阪　府

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直　接　工　事　費	1	式	23,959,800	
計			23,959,800	
共通費				
共通仮設費	1	式	896,096	
現場管理費	1	式	4,533,715	
一般管理費等	1	式	4,025,389	
計			9,455,200	
工事価格	1	式	33,415,000	
消費税等相当額	1	式	3,341,500	消費税率 10 %
工事費	1	式	36,756,500	

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
昇降機設備工事 昇降機設備工事	—	23,959,800	3.74	0.00	3.74	1.00	1.00	896,096
小計 (率対象)		23,959,800						896,096
合計		23,959,800						896,096

現場管理費 3

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
昇降機設備工事 昇降機設備工事	24,855,896	18.24	0.00	18.24	1.00	1.00	4,533,715
小計 (率対象)	24,855,896						4,533,715
合計	24,855,896						4,533,715

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④＝②＋③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
昇降機設備工事 昇降機設備工事	29,389,611						
合計 (率対象)	29,389,611	13.66	0.00	13.66	1.00	4,014,620	33,404,231
契約保証費	29,389,611			0.04	1.00	11,755	11,755
端数調整						▲986	▲986
総計	29,389,611					4,025,389	33,415,000

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
昇降機設備工事	1	式	23,959,800	
計			23,959,800	

昇降機設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
昇降機設備工事	1	式	23,959,800	
計			23,959,800	

昇降機設備工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
昇降機設備工事	RU-9-2S-90-TWQF　12停止 遮煙あり 機器費	1	式	21,055,600	
昇降機設備工事	RU-9-2S-90-TWQF　12停止 遮煙あり 据付費	1	式	2,904,200	
計				23,959,800	

直　接　工　事　費　細目別内訳

昇降機設備工事	昇降機設備工事				RU-9-2S-90-TWQF　12停止遮煙あり機器費	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
機器費	1号機	1	式		21,055,600	
計					21,055,600	

直　接　工　事　費　細目別内訳

昇降機設備工事	昇降機設備工事				RU-9-2S-90-TWQF　12停止遮煙あり据付費	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
据付費	1号機	1	式		2,904,200	
計					2,904,200	