
随意契約理由書及び比較見積省略理由書 
 

南大阪湾岸流域下水道 北部水みらいセンター 

（汚泥処理）５号汚泥焼却設備補修工事 

 
本工事は、北部水みらいセンターに設置されている5号焼却炉が

経年劣化により不具合が発生しているため、不良部品の取替を行い、

本来の機能を回復させるものである。 

当該機器はいわゆる汎用機器ではなく、製作会社固有の技術に基

づいて設計・製作されたものである。 

 従って本工事を実施するには、設計、製作技術に関する知見、高

度な診断能力、不具合に対する処置検討能力及び補修工事に伴う交

換部品の入手と熟練した技術者の確保が必要であるため、他者では

実施できないものである。 

 以上のことから、本工事を実施できるのは当該機器の設計・製

作・据付を実施したＪＦＥエンジニアリング㈱以外にないため、大

阪府との契約窓口である同社大阪支店より見積を徴取することと

し、その見積価格が予定価格内であった場合、地方公営企業法施行

令第21条の14第１項第2号の規定により、同者と随意契約を行うも

のである。  

また、大阪府財務規則の運用第 62条関係第 2項第 1号の規定によ 

り、比較見積を省略します。 


