

## 比較見積書省略及び随意契約理由書

業務名 大阪府立茨木西高等学校特別教室棟（4階）内部改修工事

理由 大阪府立茨木西高等学校においては、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震に伴い緊急対応が必要となったため、平成30年度に1～3階の内部改修工事（ALC壁改修等）を行ったところです。本業務は、4階部分についても同様の損傷が見られたことから、緊急に内部改修工事を行うものです。

なお、本工事（4階部分）は既設部分（1～3階部分）と密接不可分の関係（同一の鉄骨部材にALCパネルを固定する等）にあり、既設部分の施工者以外の者に施工させた場合、既設部分にトラブルが生じた場合の責任の所在が不明確になる等の支障が生じることが懸念されます。

以上の理由により、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、既設部分の施工者である、有限会社エイチ・ジェイコーポレーションとの随意契約を締結するものとし、大阪府財務規則の運用第62条関係第2項第1号に基づき、比較見積書の徴取を省略するものです。