
随意契約及び比較見積省略理由書 
 

本工事は、中部水みらいセンターに設置されている風量調整元弁（蝶形弁）が

経年劣化により不具合が発生している為、不良部品の取替を行い、本来の機能を

回復させるものです。 

当該機器はいわゆる汎用機器ではなく、製作会社固有の技術に基づいて設計・

製作されたものです。従って本工事を実施するには、設計、製作技術に関する知

見、高度な診断能力、不具合に対する処置検討能力及び補修工事に伴う交換部品

の入手と熟練した技術者の確保が必要であるため、他者では実施できないもので

す。 

以上のことから、本工事を実施できるのは当該機器の設計・製作を実施した株

式会社栗本鐵工所以外になく、地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２

号の規定により、同者と随意契約を締結するものです。 

また、大阪府財務規則の運用第６２条関係第２項第１号の規定により、比較見

積を省略することとします。 


