
随意契約理由書

１ 工事名

  

  淀川右岸流域下水道 前島ポンプ場 ３号外雨水ポンプ電気設備機能増設工事

２ 随意契約理由

本工事は、前島ポンプ場Ｎｏ．３,４雨水ポンプ機械設備の更新に伴い、既設電気設備（監

視制御設備、運転操作設備）の機能増設を行うものである。

本ポンプ場における監視制御設備、運転操作設備等の既設システムは、システム構成や各

機器とのインターフェイス、データ伝送に伴う信号処理方法などに関して、製作会社が独自

に開発設計した制御技術、信号処理技術が採用され、要求性能を満足するように製作されて

いる。これらのことから機能増設を実施する際には、各機器とのインターフェイス等の非常

に高いレベルのシステム設計及び装置の製作能力が要求される。更に設置後は、既設設備を

含めたシステム全体の機能動作確認を行う必要がある。

したがって、本工事を施工するにあたっては、当該システムの設計、製作において、その

機能、構造に精通していることが必要な上、当該システムの詳細な設計資料及び専門知識な

ど特別な能力が必要である。

以上のことから、本工事を施工できるのは当該システムの設計、製作、据付を実施した株

式会社明電舎 関西支社以外になく、地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号

の規定により、同社と随意契約を締結するものです。

３ 比較見積省略理由

本工事については、特定の者でなければ施工できないため、大阪府財務規則の運用第 62
条関係第 2項第 1号の規定により、比較見積を省略する。


