

工 事 名 称： 大阪府営豊中新千里南第3期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

総工事費 ¥ 92,045,800

工事価格 ¥ 83,678,000

工 事 概 要 （工事場所：豊中市新千里南町一丁目）

中層耐火住宅撤去工事一式  
施工区域面積 2,071.30㎡  
中層耐火住宅 5階建 1棟 30戸撤去  
外壁アスベスト除去工事一式 除去面積 2,296㎡

公 告 日 R6. 3. 21

入札書の開札日 R6. 4. 15

(工期)約 4.8 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工  
期

契約締結日

～

R6.9.25

NO. 1

大 阪 府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)				備 考
<b>1. 直接工事費</b>							
[ 1 ]	建物撤去工事	一式	60,479,040				
[ 2 ]	電気設備工事	一式	0				
[ 3 ]	機械設備工事	一式	0				
[ 4 ]	ガス設備工事	一式	0				
	小 計		60,479,040				
<b>2. 共通費</b>							
				A	E	M	
	共通仮設費	一式	8,758,620	8,758,620	0	0	(共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	4,442,744	4,442,744	0	0	経费率 合計
	一般管理費等	一式	9,997,596				19.03%
	小 計		23,198,960				(契約保証费率除く)
<b>3. 工事価格</b>	(1+2)		83,678,000				
<b>4. 消費税相当額</b>	一式		8,367,800				税率10%
<b>5. 総工事費</b>	(3+4)		92,045,800				

























