

令和6年6月

工事名称:大阪府営千里高野台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事(第1工区)

総工事費 ¥ 1 5 4, 7 3 3, 7 0 0

工事価格 ¥ 1 4 0, 6 6 7, 0 0 0

工事概要 (工事場所:吹田市高野台4丁目)

中層耐火住宅撤去工事一式  
施工区域面積 4,643㎡  
中層耐火住宅 RC造 地上4階建 2棟 40戸  
アスベスト除去工事一式 1,867㎡  
既存杭引抜工事一式

公告日 R6.6.27

入札書の開札日 R6.7.19

(工期)約 6.8 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

~

R7.2.26

NO. 1

大 阪 府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)				備 考
<b>1. 直接工事費</b>							
[ 1 ]	建物撤去工事	一式	106,112,700				
[ 2 ]	電気設備工事	一式	0				
[ 3 ]	機械設備工事	一式	0				
[ 4 ]	ガス設備工事	一式	0				
	小 計		106,112,700				
<b>2. 共通費</b>							
				A	E	M	
	共通仮設費	一式	12,687,426	12,687,426	0	0	(共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	5,850,225	5,850,225	0	0	経費率 合計
	一般管理費等	一式	16,016,649				18.31%
							(契約保証费率除く)
	小 計		34,554,300				
<b>3. 工事価格</b>	(1+2)		140,667,000				
<b>4. 消費税相当額</b>	一式		14,066,700				税率10%
<b>5. 総工事費</b>	(3+4)		154,733,700				

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
A. 撤去工事	1	式	54,075,788	
B. 仮設物設置工事	1	式	18,100,610	
C. 整地工事	1	式	222,864	
D. 害虫駆除	1	式	381,118	
E. 撤去用水費	1	式	305,500	
F. アスベスト除去工事	1	式	33,026,820	
計			106,112,700	

A. 撤去工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
撤去工事		1		式	54,075,788	
	計				54,075,788	

B. 仮設物設置工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
仮設物設置工事		1		式	18,100,610	
	計				18,100,610	

C. 整地工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
整地工事		1		式	222,864	
	計				222,864	

D. 害虫駆除									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
害虫駆除		1			式		381,118		
	計						381,118		

E. 撤去用水費						
名	称	数	量	単位	金額	備考
撤去用水費		1		式	305,500	
	計				305,500	



F. アスベスト除去工事								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
外壁アスベスト除去工事	71号棟	1		式		19,174,860		
外壁アスベスト除去工事	72号棟	1		式		13,851,960		
	計					33,026,820		

A. 撤去工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事	撤去工事	1	式	54,075,788	
計				54,075,788	



C. 整地工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
整地工事	整地工事	1	式	222,864	
計				222,864	

D. 害虫駆除					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除	害虫駆除	1	式	381,118	
計				381,118	

E. 撤去用水費					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費	撤去用水費	1	式	305,500	
計				305,500	

F. アスベスト除去工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外壁アスベスト除去工事 71号棟	外壁アスベスト除去工事 71号棟	1	式	19,174,860	
計				19,174,860	
外壁アスベスト除去工事 72号棟	外壁アスベスト除去工事 72号棟	1	式	13,851,960	
計				13,851,960	