

令和6年6月

工事名称:大阪府営千里高野台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事(第2工区)

総工事費 ¥ 1 4 8, 2 9 6, 5 0 0

工事価格 ¥ 1 3 4, 8 1 5, 0 0 0

工事概要 (工事場所:吹田市高野台4丁目)

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 6,630㎡
中層耐火住宅 RC造 地上4階建 1棟 16戸
中層耐火住宅 RC造 地上5階建 1棟 25戸
アスベスト除去工事一式 1,772㎡
既存杭引抜工事一式

公告日 R6.6.27

入札書の開札日 R6.7.19

(工期)約 6.8 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

~

R7.2.26

NO. 1

大 阪 府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直接工事費				
[1]	建物撤去工事	一式	105,218,660	
[2]	電気設備工事	一式	0	
[3]	機械設備工事	一式	0	
[4]	ガス設備工事	一式	0	
	小 計		105,218,660	
2. 共通費				
				A E M
	共通仮設費	一式	8,431,906	8,431,906 0 0 (共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	5,750,046	5,750,046 0 0 経費率 合計
	一般管理費等	一式	15,414,388	18.37% (契約保証費率除く)
	小 計		29,596,340	
3. 工事価格	(1+2)		134,815,000	
4. 消費税相当額	一式		13,481,500	税率10%
5. 総工事費	(3+4)		148,296,500	

