

令和6年6月

工事名称:大阪府営吹田古江台住宅(建て替え)集会所撤去工事

総工事費 ¥ 50,529,600

工事価格 ¥ 45,936,000

工事概要 (工事場所:吹田市古江台四丁目)

集会所撤去工事一式
施工区域面積 3595.09㎡
集会所 RC造 平屋建 1棟
外壁アスベスト除去工事一式 除去面積 252㎡

公告日 R6.6.27

入札書の開札日 R6.7.19

(工期)約 5.8 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

~

R7.1.29

NO. 1

大阪府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)				備 考
1. 直接工事費							
[1]	建物撤去工事	一式	17,300,721				
[2]	電気設備工事	一式	0				
[3]	機械設備工事	一式	0				
[4]	ガス設備工事	一式	0				
	小 計		17,300,721				
2. 共通費							
				A	E	M	
	共通仮設費	一式	20,781,204	20,781,204	0	0	(共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	2,069,071	2,069,071	0	0	経費率 合計
	一般管理費等	一式	5,785,004				19.87%
							(契約保証費率除く)
	小 計		28,635,279				
3. 工事価格	(1+2)		45,936,000				
4. 消費税相当額	一式		4,593,600				税率10%
5. 総工事費	(3+4)		50,529,600				

