

工 事 名 称： 大阪府豊中新千里南第3期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）（その2）

総工事費 ¥ 1 5 6 , 3 6 5 , 0 0 0

工事価格 ¥ 1 4 2 , 1 5 0 , 0 0 0

工 事 概 要 （工事場所：豊中市新千里南町一丁目）

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 3,666.87㎡
中層耐火住宅 5階建 2棟 60戸撤去
外壁アスベスト除去工事一式 除去面積 3,526㎡

公 告 日 R6. 4. 11
入札書の開札日 R6. 5. 10
(工期)約 6.7 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日

～

R6.12.17

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直 接 工 事 費				
[1]	建物撤去工事	一式	106,286,373	
[2]	電気設備工事	一式	0	
[3]	機械設備工事	一式	0	
[4]	ガス設備工事	一式	0	
	小 計		106,286,373	
2. 共 通 費				
				A
	共通仮設費	一式	11,878,920	11,878,920 (共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	7,820,756	7,820,756 経費率 合計
	一般管理費等	一式	16,163,951	18.29% (契約保証費率除く)
	小 計		35,863,627	
3. 工 事 価 格	(1+2)		142,150,000	
4. 消 費 税 相 当 額	一式		14,215,000	税率10%
5. 総 工 事 費	(3+4)		156,365,000	

外壁アスベスト除去工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外壁アスベスト除去工事 試験施工 10号棟	直接仮設	1	式	176,244	
外壁アスベスト除去工事 試験施工 10号棟	安全衛生設備機器等	1	式	152,400	
外壁アスベスト除去工事 試験施工 10号棟	アスベスト含有外壁下地材除去処理	1	式	19,800	
外壁アスベスト除去工事 試験施工 10号棟	アスベスト廃棄物処理	1	式	105,000	
外壁アスベスト除去工事 試験施工 10号棟	アスベスト粉塵濃度測定	1	式	92,400	
計				545,844	
外壁アスベスト除去工事 試験施工 12号棟	直接仮設	1	式	176,244	
外壁アスベスト除去工事 試験施工 12号棟	安全衛生設備機器等	1	式	152,400	
外壁アスベスト除去工事 試験施工 12号棟	アスベスト含有外壁下地材除去処理	1	式	19,800	
外壁アスベスト除去工事 試験施工 12号棟	アスベスト廃棄物処理	1	式	105,000	
外壁アスベスト除去工事 試験施工 12号棟	アスベスト粉塵濃度測定	1	式	92,400	
計				545,844	
外壁アスベスト除去工事 10号棟	直接仮設	1	式	2,945,740	
外壁アスベスト除去工事 10号棟	安全衛生設備機器等	1	式	1,967,000	
外壁アスベスト除去工事 10号棟	アスベスト含有外壁下地材除去処理	1	式	9,574,200	
外壁アスベスト除去工事 10号棟	アスベスト廃棄物処理	1	式	1,936,800	
外壁アスベスト除去工事 10号棟	アスベスト粉塵濃度測定	1	式	841,200	
計				17,264,940	
外壁アスベスト除去工事 12号棟	直接仮設	1	式	3,369,240	
外壁アスベスト除去工事 12号棟	安全衛生設備機器等	1	式	2,011,000	

