		半角8文字			半角6文字		全角１２８文字		全角３０文字		全角３０文字		全角１０文字	全角６０文字	全角３０文字	全角３０文字		全角３０文字	全角３０文字	全角４００文字	全角２０文字
				作成者情報										発注計画情報							
No	更新区分	発注計画番号	公表日	（１）部局	（２）所属（執行機関）	（３）名称			（４）場所				（５）種別	（６）規模	（７）案件概要	（８）発注時期	（９）期間	（１０）入札方式	（１１）入札方式自由入力	（１２）変更事項	（１３）備考	（１４）問い合わせ先所属
						路河川地区等コード	路河川地区等名	案件名	市区町村名	地名	（自）市区町村名	（至）地名										
0	フルダウンより選択 必ず選択	半角入力 重複不可 数字6桁入力	日付形式で入力 YYYY/MM/DD 半角入力	フルダウンより選択	フルダウンより選択	半角入力	地区等名称入力	全角入力 略称可能 （スペース）を入れ足さない	フルダウンより選択	半角英数入力	フルダウンより選択	半角英数入力	フルダウンより選択	フルダウンより選択	必角入力	フルダウンより選択	フルダウンより選択	フルダウンより選択	半角英数入力 ヤマルイ ヤマルバツ より選択	半角入力	半角入力 ・取りやめ ・課題：■	英数入力
	更新	123456	2025/3/25	都市整備部	事業調整室	110120	都市計画道路　大阪枚方京都線	道路改修工事（Ｒ７・８）（単価契約）	大阪市中央区	大手前３丁目地内			土木一式	★―１	○○工　一式、▲▲工　２００ｍ	第１四半期	９ケ月		事前審査型	（７）（１３）		事業調整室
1	更新	2025-10-900276	2026/01/21	都市整備部	茨木土木事務所	211690	主要地方道　伏見柳谷高槻線	（高槻東道路）　外　道路改良工事（Ｒ７）	高槻市	井尻二丁目地内　外			土木一式	★―２	道路土工　一式、擁壁工　一式、排水構造物工　一式、防護柵工　一式、道路付属施設工　一式	第４四半期	１２ケ月	一般競争入札		（１３）	取りやめ	茨木土木事務所
2	更新	2025-10-901087	2026/01/21	都市整備部	茨木土木事務所	211230	主要地方道　大阪中央環状線	一津屋跨道橋橋梁補修工事（南行）	摂津市	一津屋三丁目地内　外			橋梁補修・橋梁補強	★	橋梁補修工　一式、仮設工　一式	第４四半期	１０ケ月	一般競争入札		（１３）	取りやめ	茨木土木事務所
3							#N/A															0
4							#N/A															0
5							#N/A															0
6							#N/A															0
7							#N/A															0
8							#N/A															0
9							#N/A															0
10							#N/A															0
11							#N/A															0
12							#N/A															0
13							#N/A															0
14							#N/A															0
15							#N/A															0