# 設　　計　　書

| 大阪府環境農林水産部 | | | |
|---|---|---|---|
| 年度 | H31 | 中部農と緑の総合事務所 | 単独 |
| 契約番号 | 2019-20-002712 | | |
| 委託名称 | 津田地区治山ダム設計（３１・復旧）業務 | | |
| 履行場所 | 枚方市津田地内 | | |
| 竣工又は納入期限 | 契約日と同日　～　平成31年 7月17日 | | |
| 所要日数 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | | |
| 委託種別 | 建設コンサルタント | | |
| 建設リサイクル法 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | | |
| 備考 | | | |

| | |
|---|---|
| 設計大要 | 治山ダム工(2基)設計　一式 |
| 設　計　金　額 | 金　3,689,280　円 |
| 消費税抜き金額 | 金　3,416,000　円 |
| 取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金　273,280　円 |

| 委託費内訳書総括表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区　分 | 経　費 | | | | | 備　考 |
| | 経費 | | 消費税相当額 | | | |
| 測量一式 | 483,000 | ＋ | 38,640 | ＝ | 521,640 | |
| 設計一式 | 2,933,000 | ＋ | 234,640 | ＝ | 3,167,640 | |
| 合　計 | 3,416,000 | ＋ | 273,280 | ＝ | 3,689,280 | |

（設4号）

# 測量　　本 業 務 費 内 訳 表

| 区分 | 名称 | | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量費 | 直 接<br>測量費 | 渓間工(治山ダム工) | ― | 式 | | 253,101 | NO. 1明細表 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | 253,101 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 間 接<br>測量費 | 諸経費 | | | | 229,899 | 直接測量費に対して　91.2 %以内 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | 483,000 | 千円止め |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 消費税相当額 | | | | | | 38,640 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 測量業務費 | | | | | | 521,640 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

（設4号）

設計　　本業務費内訳表

| 区分 | 名称 | | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計費 | 直接原価 | 渓間工(治山ダム工実施設計) | ー | 式 | | (　1,094,928 )<br>1,094,928 | (直接人件費)<br>NO. 2　明細表 |
| | | 打合せ協議 | ー | 式 | | (　144,600 )<br>144,600 | NO. 14　単価表 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 計 | | | | (　1,239,528 )<br>1,239,528 | (直接人件費:A) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 間接原価 | その他原価 | | | | 667,485 | A＊α／(1－α)　　α=0.35 |
| | | | | | | | |
| | | 合計 | | | | 1,907,013 | B |
| | | | | | | | |
| | 一般管理費等 | | | | | 1,025,987 | B＊β／(1－β)　　β=0.35 |
| | | | | | | | |
| | | 計 | | | | 2,933,000 | 千円止め |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 消費税相当額 | | | | | | 234,640 | |
| | | | | | | | |
| 設計業務費 | | | | | | 3,167,640 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

（設7号）

# NO. 1　　測量　　明　細　表

構造

| 種別 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 単価表番号 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渓間工(治山ダム工)<br>踏査選点 | 0.20 | km | 72,398 | 14,479 | 1 | (精度管理費対象額) |
| 渓間工(治山ダム工)<br>簡易中心線測量 | 0.20 | km | 296,763 | 59,352 | 2 | |
| 渓間工(治山ダム工)<br>簡易縦断測量 | 0.20 | km | 144,880 | 28,976 | 3 | |
| 渓間工(治山ダム工)　構造物計画位置横断測量 | 2 | 横断 | (　51,738　)<br>54,286 | (　103,476　)<br>108,572 | 4 | |
| 渓間工(治山ダム工)<br>平面図作成 | 1 | 業務 | 31,375 | 31,375 | 5 | |
| 渓間工(治山ダム工)<br>精度管理費 | 10 | % | 103,476 | 10,347 | — | 構造物計画位置横断測量の10% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | 253,101 | | 円止め |

（設7号）

| NO. 2 | 設計 | | 明　細　表 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | | | | | | |
| 種別 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 単価表番号 | 備　考 |
| 渓間工(治山ダム工実施設計)<br>現地踏査 | 1 | 件 | (　165,050　)<br>165,050 | (　165,050　)<br>165,050 | 6 | (直接人件費) |
| 渓間工(治山ダム工実施設計)<br>設計計画 | 2 | 基 | (　39,135　)<br>39,135 | (　78,270　)<br>78,270 | 7 | (直接人件費) |
| 渓間工(治山ダム工実施設計)<br>基本事項検討 | 2 | 基 | (　76,827　)<br>76,827 | (　153,654　)<br>153,654 | 8 | (直接人件費) |
| 渓間工(治山ダム工実施設計)<br>施設設計治山ダム工(不透過型) | 2 | 基 | (　202,468　)<br>202,468 | (　404,936　)<br>404,936 | 9 | (直接人件費) |
| 渓間工(治山ダム工実施設計)<br>施工計画 | 2 | 基 | (　39,552　)<br>39,552 | (　79,104　)<br>79,104 | 10 | (直接人件費) |
| 渓間工(治山ダム工実施設計)<br>数量計算(簡略版) | 2 | 基 | (　22,192　)<br>22,192 | (　44,384　)<br>44,384 | 11 | (直接人件費) |
| 渓間工(治山ダム工実施設計)<br>照査(簡略版) | 2 | 基 | (　40,933　)<br>40,933 | (　81,866　)<br>81,866 | 12 | (直接人件費) |
| 渓間工(治山ダム工実施設計)<br>設計説明書等作成 | 1 | 件 | (　87,664　)<br>87,664 | (　87,664　)<br>87,664 | 13 | (直接人件費) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | (　1,094,928　)<br>1,094,928 | | 円止め |