

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	H31	中部農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号	2019-20-014841		
委 託 名 称	私市地区治山ダム設計（31-2・森林防災）業務		
履 行 場 所	交野市私市地内		
竣 工 又 は 納 入 期 限	契約日と同日 ～ 令和 2年 2月26日		
所 要 日 数	*****		
委 託 種 別	建設コンサルタント		
建設リサイクル法	*****		
備 考			

設 計 大 要	治山ダム工(1基)設計 一式		
設計金額	金	2,702,700	円
消費税抜き金額	金	2,457,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	245,700	円

委託費内訳書総括表

区 分	経 費				備 考	
測量一式	経費 271,000	+	消費税相当額 27,100	=	298,100	
設計一式	2,186,000	+	218,600	=	2,404,600	
合 計	2,457,000	+	245,700	=	2,702,700	

(設4号)

測量 本業務費内訳表							
区分	名称		数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量費	直接 測量費	溪間工(治山夕 △工)	一	式		142,237	NO. 1明細表
	計					142,237	
	間接 測量費	諸経費				128,763	直接測量費に対して 91.2 %以内
合計						271,000	千円止め
	消費税相当額					27,100	
	測量業務費					298,100	

(設7号)

NO. 2		設計		明 細 表		
構造						
種別	数量	単位	単価(円)	金額(円)	単価表 番号	備 考
溪間工(治山ダム工実施設計) 現地踏査	1	件	(165,050) 165,050	(165,050) 165,050	6	(直接人件費)
溪間工(治山ダム工実施設計) 設計計画	1	基	(47,953) 47,953	(47,953) 47,953	7	(直接人件費)
溪間工(治山ダム工実施設計) 基本事項検討	1	基	(93,431) 93,431	(93,431) 93,431	8	(直接人件費)
溪間工(治山ダム工実施設計) 施設設計治山ダム工(不透透型)	1	基	(224,965) 224,965	(224,965) 224,965	9	(直接人件費)
溪間工(治山ダム工実施設計) 施設設計 流末処理設計	1	箇所	(22,015) 22,015	(22,015) 22,015	10	(直接人件費)
溪間工(治山ダム工実施設計) 施工計画	1	基	(48,245) 48,245	(48,245) 48,245	11	(直接人件費)
溪間工(治山ダム工実施設計) 仮設構造物設計	1	基	(26,593) 26,593	(26,593) 26,593	12	(直接人件費)
溪間工(治山ダム工実施設計) 数量計算(簡略版)	1	基	(22,192) 22,192	(22,192) 22,192	13	(直接人件費)
溪間工(治山ダム工実施設計) 照査(簡略版)	1	基	(40,933) 40,933	(40,933) 40,933	14	(直接人件費)
溪間工(治山ダム工実施設計) 設計説明書等作成	1	件	(87,664) 87,664	(87,664) 87,664	15	(直接人件費)
計				(779,041) 779,041		円止め