

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R5	泉州農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号	2023-10-021413		
工 事 名 称	貝塚地区防護柵設置（5）工事		
工 事 場 所	貝塚市馬場		
竣 工 又 は 納 入 期 限	契約日と同日 ~ 令和 6年 2月29日		
所 要 日 数	*****		
工 事 種 別	フェンス		
建設リサイクル法	その他の工作物に関する工事（土木工事等）		
備 考			

設
計
大
要

転落防護柵工 一式

獣害防止柵工 一式

設計金額	金	7,760,500	円
消費税抜き金額	金	7,055,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	705,500	円

事業名	
工事名	貝塚地区防護柵設置(5)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			7,055,000	
2 ・工事原価			5,721,000	
3 純工事費			4,119,000	
4 ・ ・直接工事費			3,550,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	3,550,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			2,171,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			569,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*補正值+補正值)*補正值*補正值*補正值)				
3,550,000 × ((15.410*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000)	16.030	%	569,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			0	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
3,550,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			1,602,000	
21 ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值*補正值+補正值+補正值-補正值)				
4,119,000 × ((35.680*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)	38.890	%	1,602,000	
22 ・ ・ ・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*補正值+保証費率)				
5,721,000 × (23.280*1.000 + 0.04)	23.320	%	1,334,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	

