

設 計 大 要	防護柵工 一式		
設計金額	金	26,550,700	円
消費税抜き金額	金	24,137,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	2,413,700	円

事業名	農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
工事名	岸和田丘陵地区防護柵設置 (5) 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			24,137,000	
2 ・工事原価			20,013,000	
3 純工事費			14,786,000	
4 ・直接工事費			13,153,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	13,153,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			6,860,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			1,633,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*補正值+補正值)*補正值*補正值*補正值)				
13,262,000 × ((11.840*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000)	12.310	%	1,633,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			0	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
13,262,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			5,227,000	
21 ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值*補正值+補正值+補正值-補正值)				
14,895,000 × ((32.190*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)	35.090	%	5,227,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*補正值+保証費率)				
20,013,000 × (20.570*1.000+0.04)	20.610	%	4,124,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			109,000	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			109,000	
32 支給品費 (直工)			109,000	

