

公表 番号	(1)名称		(2)工事場所	(3)工事種別	(4)工事規模	(5)工事概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考		
	路線名等	工事名										課題	新規	多様な 入札方式
138	長野公園外	休憩所改築等工事	河内長野市末広町地内 外	建築一式	★-3	既存休憩所とりこわし 1棟、休憩所新築 1棟、 移動式トイレ改修 2基	第2四半期	7ヶ月	富田林土木事務所	電子入札	(1)(2)(5) (7)			
140	石川河川公園	トイレ改修工事	富田林市西条町一丁目地内 外	造園	★-1	移動式トイレ改修工 2基、舗装工 一式	第2四半期	10ヶ月	富田林土木事務所	電子入札	取りやめ			
152-1	一級河川 西除川	緊急水路閉塞対策工事	大阪狭山市茱萸木1丁目地 内 外	土木一式	★-3	閉塞工 一式	第3四半期	6ヶ月	富田林土木事務所				新規	事前審査 型
152-2	一般府道 富田林五条線	楓橋塗装塗替工事(その2)	南河内郡千早赤阪村大字千 早地内	塗装	★	塗装塗替工 一式	第2四半期	9ヶ月	富田林土木事務所	電子入札			新規	
152-3	一般国道 (旧)371号	ガードレール等補修工事	河内長野市天見地内	交通安全施設 (構造物)	★	ガードレール設置工 一式、フェンス設置工 一式	第2四半期	5ヶ月	富田林土木事務所	電子入札			新規	