

工事名称 日本万国博覧会記念公園事務所移転内部改修機械設備工事

工事場所 吹田市千里万博公園

工期 令和7年3月12日

工事概要 機械設備工事一式(改修)
旧児童文学館を事務所転用するための改修工事
・空気調和設備、自動制御設備、給排水衛生設備、ガス設備
【既存施設概要】
RC造 地上2階建地下1階 延べ面積3,131㎡

工事費内訳書 総括表

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式	143,126,020	
計			143,126,020	
共通費				
共通仮設費	1	式	4,998,184	
現場管理費	1	式	14,274,519	
一般管理費等	1	式	18,567,277	
計			37,839,980	
工事価格	1	式	180,966,000	

事務所棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調和設備	空調機器設備	1	式	26,772,700	
空調和設備	空調 ^外 設備	1	式	2,122,940	
空調和設備	空調配管設備	1	式	21,618,440	
計				50,514,080	
換気設備	換気機器設備	1	式	9,873,860	
換気設備	換気 ^外 設備	1	式	17,560,630	
計				27,434,490	
自動制御設備	自動制御設備	1	式	1,108,890	
計				1,108,890	
給排水衛生設備	衛生器具設備	1	式	7,095,200	
給排水衛生設備	屋内給水設備	1	式	13,232,790	
給排水衛生設備	屋内排水設備	1	式	5,738,980	
給排水衛生設備	給湯設備	1	式	770,630	
給排水衛生設備	屋内消火栓設備	1	式	4,791,020	
計				31,628,620	
撤去工事	撤去工事	1	式	20,186,000	
計				20,186,000	
発生材処理	発生材処理	1	式	4,973,120	
計				4,973,120	
墜落制止用器具		1	式	28,800	

