

工事名称 日本万国博覧会記念公園事務所移転改修電気設備工事(第1工区)(その2)

工事場所 吹田市千里万博公園

工期 令和7年3月12日

工事概要 電気設備工事一式(改修)  
旧児童文学館を事務所転用するための改修工事  
・幹線設備、動力設備、電灯コンセント設備、弱電設備  
【既存施設概要】  
RC造 地上2階建地下1階 延べ面積3,131㎡

工事費内訳書 総括表

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式	125,778,420	
計			125,778,420	
共通費				
共通仮設費	1	式	16,789,198	
現場管理費	1	式	18,035,547	
一般管理費等	1	式	18,854,835	
計			53,679,580	
工事価格	1	式	179,458,000	





電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
旧児童文学館改修	高圧・低圧配線設備	1	式	13,354,320	
旧児童文学館改修	弱電配線設備	1	式	296,660	
旧児童文学館改修	屋外電灯設備	1	式	2,670,190	
旧児童文学館改修	受変電設備	1	式	1,921,000	
旧児童文学館改修	発電設備	1	式	1,804,000	
旧児童文学館改修	電力貯蔵設備(直流電源)	1	式	148,300	
旧児童文学館改修	幹線設備	1	式	22,488,140	
旧児童文学館改修	動力設備	1	式	7,884,400	
旧児童文学館改修	電灯コンセント設備	1	式	40,595,760	
旧児童文学館改修	構内交換設備	1	式	7,745,370	
旧児童文学館改修	拡声設備	1	式	11,487,500	
旧児童文学館改修	情報表示設備	1	式	1,157,860	
旧児童文学館改修	誘導支援設備	1	式	233,510	
旧児童文学館改修	テレビ共同受信設備	1	式	2,639,400	
旧児童文学館改修	構内情報通信網設備	1	式	2,207,520	
旧児童文学館改修	自動火災報知設備	1	式	8,145,260	
旧児童文学館改修	防犯設備	1	式	956,030	
旧児童文学館改修	墜落制止用器具費	1	式	43,200	
計				125,778,420	