

工事名称:大阪府営羽曳野古市住宅第1次道路整備その他工事

総工事費 ¥ 2 7 3 , 6 4 3 , 7 0 0

工事価格 ¥ 2 4 8 , 7 6 7 , 0 0 0

工事概要 (工事場所:羽曳野市古市)

道路整備工事一式

車道整備 W=10~13m L=460

アスファルト舗装面積 5,600㎡

排水管布設工事一式

雨水管 φ350~600 L=400m、汚水管 φ300 L=400m

公園整備工事一式

防火水槽40t、駐車場11台、広場2,420㎡

電気設備工事一式、機械設備工事一式

公 告 日 R5.9.28

入札書の開札日 R5.10.20

(工期)約 4.5 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日

~

R6.3.22

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直接工事費				
[1]	土木工事	一式	175,456,818	
[2]	電気設備工事	一式	1,341,590	
[3]	機械設備工事	一式	878,390	
[4]	ガス設備工事	一式	0	
[5]	昇降機設備工事	一式	0	
[6]		一式		
	小 計		177,676,798	
2. 共通費				
				(昇降機)
	共通仮設費	一式	32,667,236	0
	現場管理費	一式	11,682,968	0 経費率 合計
	一般管理費等	一式	26,739,998	21.47%
				(契約保証費率除く)
	小 計		71,090,202	
3. 工事価格	(1+2)		248,767,000	
4. 消費税相当額	一式		24,876,700	税率10%
5. 総工事費	(3+4)		273,643,700	

道路整備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
道路整備	土工事	1	式	22,382,820	
道路整備	舗装工事	1	式	27,580,785	
道路整備	雨水排水工事	1	式	53,624,977	
道路整備	工作物設置工事	1	式	31,820,100	
道路整備	撤去工事	1	式	150,808	
計				135,559,490	
市道古市70号線拡幅	土工事	1	式	151,177	
市道古市70号線拡幅	舗装工事	1	式	423,834	
市道古市70号線拡幅	雨水排水工事	1	式	135,580	
市道古市70号線拡幅	工作物設置工事	1	式	308,256	
市道古市70号線拡幅	撤去工事	1	式	156,491	
計				1,175,338	
既存道路改修	土工事	1	式	4,940	
既存道路改修	舗装工事	1	式	1,390,708	
既存道路改修	雨水排水工事	1	式	43,600	
既存道路改修	工作物設置工事	1	式	672,227	
既存道路改修	撤去工事	1	式	2,917,595	
計				5,029,070	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式	1,341,590	
計			1,341,590	

電気設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
公園（羽曳野市へ移管）	1	式	1,341,590	
計			1,341,590	

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
公園 (羽曳野市へ移管)	電灯コンセント設備	1	式	1,341,590	
計				1,341,590	

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生設備工事	1	式	878,390	
計			878,390	

衛生設備工事				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
公園（羽曳野市へ移管）	1		878,390	
計		式	878,390	

衛生設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
公園（羽曳野市へ移管）	(a) 屋外給水設備工事	1	式	878,390	
計				878,390	