

工事名称:大阪府営千里古江台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事(第1工区)

総工事費 ¥ 1 8 1, 5 8 3, 6 0 0

工事価格 ¥ 1 6 5, 0 7 6, 0 0 0

工事概要 (工事場所:吹田市古江台四丁目)

中層耐火住宅撤去工事一式  
施工区域面積 4,902.13㎡  
中層耐火住宅 5階建 3棟 45戸撤去  
外壁アスベスト除去工事一式 除去面積 3,172㎡  
既存杭引抜工事一式

公 告 日 R5.6.29

入札書の開札日 R5.7.21

(工期)約 7.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R6.3.6

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
<b>1. 直 接 工 事 費</b>				
[ 1 ]	建物撤去工事	一式	130,657,272	
[ 2 ]	電気設備工事	一式	0	
[ 3 ]	機械設備工事	一式	0	
[ 4 ]	ガス設備工事	一式	0	
[ 5 ]		一式		
[ 6 ]		一式		
	小 計		130,657,272	
<b>2. 共 通 費</b>				
				A
	共通仮設費	一式	10,584,370	10,584,370 (共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	5,323,438	5,323,438 経費率 合計
	一般管理費等	一式	18,510,920	16.59% (契約保証費率除く)
	小 計		34,418,728	
<b>3. 工 事 価 格</b>	(1+2)		165,076,000	
<b>4. 消 費 税 相 当 額</b>	一式		16,507,600	税率10%
<b>5. 総 工 事 費</b>	(3+4)		181,583,600	

No. 2



















