

工事名称:大阪府営千里古江台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事(第2工区)

総工事費 ¥ 1 1 5, 1 2 9, 3 0 0

工事価格 ¥ 1 0 4, 6 6 3, 0 0 0

工事概要 (工事場所:吹田市古江台四丁目)

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 4,727.64㎡
中層耐火住宅 5階建 2棟 30戸撤去
外壁アスベスト除去工事一式 除去面積 2,093㎡
既存杭引抜工事一式

公 告 日 R5.6.29

入札書の開札日 R5.7.21

(工期)約 7.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

~

R6.3.6

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直 接 工 事 費				
[1]	建物撤去工事	一式	81,991,460	
[2]	電気設備工事	一式	0	
[3]	機械設備工事	一式	0	
[4]	ガス設備工事	一式	0	
[5]		一式		
[6]		一式		
	小 計		81,991,460	
2. 共 通 費				
				A
	共通仮設費	一式	7,070,050	7,070,050 (共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	3,348,663	3,348,663 経费率 合計
	一般管理費等	一式	12,252,827	17.22% (契約保証费率除く)
	小 計		22,671,540	
3. 工 事 価 格	(1+2)		104,663,000	
4. 消 費 税 相 当 額	一式		10,466,300	税率10%
5. 総 工 事 費	(3+4)		115,129,300	

No. 2

